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LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

|. BAUBESCHREIBUNG / ANGABEN ZUR BAUSTELLE / ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

L.l Allgemeine Baubeschreibung

PROJEKTBESCHREIBUNG

Neubau Bibliothek und Birgerservice der Stadt Jena, 07743 Jena, Engelplatz 1 und 2.

Die Stadt Jena errichtete einen Neubau fir die Ernst-Abbe-Bicherei und einen zentralen
Burgerservice. Die Bibliothek hat eine Gesamtnutzungsflache von 3.800 m? und fir den
Fachdienst Biirger- und Familienservice der Stadt Jena steht eine Nutzflache von ca. 2.000m? zur
Verflgung.

Der Neubau ist freistehend und mit Angrenzung zur Bestandsbebauung, kompakter mehrmals
abgewinkelter Baukorper, unterkellert, finf Vollgeschosse, Flachdacher mit umlaufender Attika,
Technikgeschoss zurlickversetzt, zwei durchgehende Flurzonen, finf Treppenrdume, drei
Aufzige,

LIl Angaben zur Baustelle

Angrenzende Nachbargebaude unterliegen einer kontinuierlichen Nutzung, diese sind auch fiir die
Dauer der Bauzeit durch Bautatigkeit nicht einzuschranken.

Das Objekt befindet sich mit beiden Bauabschnitten Bibliothek und Burgerservice bereits in der
Nutzungsaufnahme. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist lediglich liber die Tiefgaragenzufahrt
im Bereich der Neugasse mdéglich. Die Durchfahrtshéhe zur Tiefgarage ist auf 2,10m
begrenzt. Abstell- oder Lagerflachen stehen im AuBenraum nicht zur Verfiigung.

Die Nutzung der Neugasse ist nur bedingt und nach Absprache mit der Bauleitung fur Transporte
erlaubt, die aus technologischer Sicht nicht Gber den Engelplatz zu realisieren sind. Dabei ist die
Neugasse standig einseitig fir Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr freizuhalten.

Die Stellung eines Mobilkranes ist mit der Baulberwachung abzustimmen und im
Baustelleneinrichtungsplan darzustellen. Die Einholung aller 6ffentlich rechtlichen Genehmigungen
ist Sache des AN.

Die Platzverhaltnisse auf dem Baufeld sind stark beengt. Fur Lagerplatze und (Vor-)
Montagearbeiten steht nur begrenzt Platz zur Verfiigung. Die Gesamtlagerflache fir alle Baufirmen
ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Das Abstellen privater PKW der Mitarbeiter/-innen ausfiihrender Firmen ist innerhalb der
begrenzten BE-Flachen ausgeschlossen.

Das Abstellen von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen, Containern, Personentransporten, Privat-PKW
0.4. in angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen ist teilweise nur bedingt moglich.

Larm-, Staubentwicklungen, Erschitterungen, blendendes Flutlicht 0.a. sind entsprechend
zu vermeiden bzw. im Rahmen definierter Zulassigkeit zu halten.
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Die Entnahmestellen fir Bauwasser/ Baustrom und Toiletten werden zur Verfiigung gestellt.
Das Heranflihren der Medien innerhalb des Baugelandes vom Anschlusspunkt zum
Arbeitsort ist Sache des Auftragnehmers und in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Tagesunterkinfte kénnen wahrend der Bauzeit vom AG nicht zur Verfligung gestellt werden. Sie
sind Sache des Auftragnehmers und in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Containergrofie fur die Tagesunterkinfte ist mit max. 6m x 2,5m vorgesehen.

Wohncontainer mit Ubernachtungsméglichkeiten sind nicht zuldssig. Die Sicherung der
Arbeitsgerate, Maschinen, Werkzeuge sowie der gelieferten Materialien ist Sache des
Auftragnehmers. Wahrend der Bauzeit tragt der Auftragnehmer fiir Diebstahl, Beschadigung und
ahnliches die Haftung.

Nach Abnahme der Leistung ist die Baustelle unverzlglich und komplett zu beraumen.

Die Fluchtwege aus dem Neubau (Flure, Treppenrdume, Ausgange ins Freie) sind in den
unterschiedlichen Rohbau-/ Ausbaustadien jederzeit frei und sicher begehbar zu halten.

Alle Mitarbeiterlnnen aller Gewerke sind verpflichtet, die Baustelle dauerhaft sauber zu halten
und zu verlassen, d.h. kontinuierlich/ spatestens jedoch arbeitstaglich von Mill, Reststoffen,
Verpackungs- material etc. zu befreien.

Alle Mitarbeiter aller Gewerke sind verpflichtet, die Zwischenstéande und Endergebnisse
der Arbeit aller Gewerke zu achten und vor Verunreinigung, Beschadigung oder Wert-
minderung wirksam und kollegial zu schitzen.

Die Ausfiihrung aller Arbeiten erfolgt unter Berticksichtigung der relevanten Arbeitsstattenrichtlinien,
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln sowie der Schutzziele geman
Arbeitsschutzgesetz ArbSchG.

Abrechnung:

Die Erstellung des Aufmalles hat sich an der Struktur des Leistungsverzeichnis zu orientieren. Zu
jedem Aufmalblatt ist eine Darstellung (elektronisch) beizufligen, auf der der aufgemessene
Bereich ersichtlich und die Lage im Grundriss farbig gekennzeichnet ist.

Far die Abrechnung von Vorhaltungen gilt:

AulBer vollen Monaten, Wochen (Wo), StWo und Tagen werden Teilzeiten bei Monaten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises und Teilzeiten bei Wochen (Wo) und StWo nach Tagen zu 1/7 des
Einheitspreises abgerechnet.

Abfallentsorgungssatzung:

Grundsatzlich besteht fur bestimmte zu entsorgende bzw. zu beseitigende Materialien eine
Andienungspflicht auf der Deponie Grof3lébichau des Zweckverbandes Restabfallbehandlung
Ostthiringen (ZRO). Die ordnungsgemafe Entsorgung ist durch Vorlage des Wiegescheines mit
Angaben des Deponiestandortes/ der Entsorgungsstelle zu dokumentieren und der Bauleitung
vorzulegen. Dies resultiert aus der §3 der Satzung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung
Ostthiringen (ZRO).

Terminplan des AN:

Im Auftragsfalle hat der AN auf Grundlage der Vertragstermine in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Terminplan / Balkenplan
vorzulegen, der die einzelnen Arbeitsschritte der vertraglichen Leistungen darstellt und
Abhangigkeiten zu Vor- und Folgeleistungen aufzeigt. Anhand diesen ist die Einhaltung der
Vertragsfristen nachzuweisen und danach erfolgt die Uberwachung der vertraglichen Leistungen.
Die Festlegungen des Auftraggebers, bezliglich der baufachlichen oder terminlichen Koordinierung
mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind in dem Terminplan zu berlcksichtigen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
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Festlegungen ist der Plan unverzuglich zu Uberarbeiten.
Der Plan ist dem Auftraggeber bei Uberarbeitungen unverziglich vorzulegen.

Eigene Baustelleneinrichtung:

Die gesamte Baustelleneinrichtung des AN, welche zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung
notwendig ist, ist vom AN selbst zu planen und mit der ortlichen Bauleitung und mit dem
Objekthausmeister des AG abzustimmen.

Die Bereitstellung von Lagerflachen ist mit dem Objekthausmeister abzustimmen. Dem AN stehen
zur BE-Einrichtung die vorhandenen Stellplatze Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur Verfigung.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Mit der Téatigkeit aller fir die Errichtung des Gebaudes erforderlichen Gewerke / anderer
Unternehmer ist zu rechnen.

Ubergabe der Ausfiihrungsplanung an den AN:

Der Auftragnehmer erhalt die Plane 2-fach in Papierform und in digitaler Form als PDF-Datei. Der
weitere Planversand (Planungsanderungen) erfolgt ausschliellich in digitaler Form als PDF-Datei.
Die Vervielfaltigung der Plane erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Ubergabe der Plane erfolgt
durch das Planungsbdiro.

Der Auftragnehmer hat samtliche Planungsunterlagen zu verwenden und abzugleichen. Dies gilt
bspw. flr Grundrisse, Schnitte, Details usw.

Bautagesberichte:

Waéhrend der Bauzeit sind vom AN téglich Bautagesberichte anzufertigen, in denen die Leistungen
der einzelnen Positionen, der Gerateeinsatz, die Belegschaftsstarke, das Wetter mit
Temperaturangaben und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Der AN hat alle Vorgange von
Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf unter Angabe von Tag und
Stunde im Bautagebuch aufzuzeichnen, einschlie3lich der Leistungen, die durch Nachunternehmer
oder ggf. ARGE-Partner erbracht werden.

Die Ergebnisse aller Messungen zur Eigentiberwachung sind dem AG mitzuteilen. Auf Anforderung
des AG sind diese Messungen nachzuweisen. Messungen, die der AG wahrend der Bauzeit
ausfihrt, sind lediglich Kontrollen. Sie entheben den AN nicht von der Verantwortung fir die
Richtigkeit seiner Bauausfihrung.

L.l Angaben zur Ausfiihrung

Die Ausschreibung beinhaltet die Arbeiten zur Dammung und Verkeldiung des Wandsockels in der
Tiefgarage. Dieser wird an an das bereits bestehende WDVS an der Wandflache herangefihrt.

Die Tiefgarage ist wahrend der Bauauausfiirhung im Nutzungsbetrieb. Der AN muss flr geeignete

Schutzmallinahmen sorgen sowie die entsprechenden Arbeitsschritte zur Bauausfiihrung mit der
Objekthausmeister abstimmen und umsetzten.
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1.

1.1.

BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
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01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Il. PLANUNTERLAGEN

Nachfolgende im Inhaltsverzeichnis aufgefiihrte Plane
werden zur Kalkulation zur Verfigung gestellit.

Ordner 1 (Architektur)
Anlage 1.1 01 Lageplan AC 5 LP_-- DA 001

Anlage 1.2 02 Grundrisse U1/ EO )
AC5_GR--_-1_050 - U1 AB Ubersicht
AC5_GR--_00_050 - E0 AB Ubersicht

Anlage 1.3 03 Details
AC5 DTTT_-1_001 - Tiefgarageneinfahrt
AC5 DTRB_-1_323 - Rohbaudetails
Entwasserungsrinne Garage
AC5 _DTTT_-1_000 - Tiefgaragentor
AC5 DTRB_-1_324 Sockeldetail Innenwand
zur Tiefgarage

Sockelverkleidung - Tiefgarage

Baustelleneinrichtung

Das Objekt befindet bereits in der Nutzung. Das Gebaude ist nicht frei zuganglich. Um Zugang zum Gebaude
zu erhalten, muss der AN sich mit den Personen vor Ort abzustimmen. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist
lediglich Gber die Tiefgaragenzufahrt im Bereich der Neugasse mdglich. Die Durchfahrtshéhe ist auf 2,10m
begrenzt. Abstell- oder Lagerflachen stehen im AuRenraum nicht zur Verfiigung. Fir die Einrichtung der BE-
Flache im Gebaudeinneren stehen nur die begrenzten Stellplatzflachen Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur

Verflgung.

1.1.10.

Einrichten der Baustelle einschlieBlich aller Gerate, Werkzeuge, sonstiger
Betriebsmittel und dergleichen, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung der gesamten
Leistung erforderlich sind

Einrichten der Baustelle einschlie8lich aller Geréate,

Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel und dergleichen, die zur
vertragsgemafen Durchfihrung der gesamten Leistung

erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr notwendigen

Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und

dergleichen nach den Bestimmungen der

Baustellenverordnung sowie Arbeitsstattenrichtlinie, soweit

erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Baustelleneinrichtung zur Durchfiihrung der Arbeiten des
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eigenen Gewerkes, einschlieRlich mehrfacher Anfahrt wegen
ausflhrungsbedingter Herstellung der Bauleistungen zur
Baustelle.

Der AG kann keine Raumlichkeiten zur Verfugung stellen.

Geratebedarf, Klein- und GroRRgerate, Werkzeuge, Hilfsmittel
und Materialvorhalte- sowie alle Personalkosten.

Arbeits-, Hilfs- und Schutzgeriiste nach Auflagen der
Bauberufsgenossenschaften, sowie Beachtung aller
behordlichen Vorschriften und Anordnungen des SIGEKO's.
1,000 psch

1.1.20. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschlief3lich aller Gerate,
Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel, Bauburos, Unterkinfte,
Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen, die zur
vertragsgemafen Durchfihrung der gesamten Leistung
erforderlich sind.
6,000 WO oot e

1.1.30. Berdaumen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen.
Beraumen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergleichen. Die Pauschale umfasst die
Vergutung der Baustellenrdumung fur alle Bauleistungen.
1,000 psch

1.1.40. Mobile Toilette aufstellen raumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, aufstellen und
raumen.
1,000 St s

1.1.50. Mobile Toilette vorhalten
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, vorhalten,
einschl. wochentlicher Leerung und Reinigung.
4,000 SIWO oo e

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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in EUR

Sockelverkleidung

in EUR

Das Dammsystem muss aus gepriften Systemkomponenten bestehen, welche in Bezug auf bauphysikalische
und technische Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt sein mussen.
Um die Vertraglichkeit der einzelnen Systemkomponenten zu gewahrleisten, missen daher alle verwendeten
Komponenten in der Ausfihrungsbauweise zugelassen sein.

Auf Verlangen des AG sind durch den AN im Rahmen der Angebotsauswertung fir alle Positionen
entsprechende Produktdatenblatter nachzureichen.

Angebotens Fabrikat/Dammsystem '

.................................. 'vom Bieter einzutragen

Angebotens Fabrikat/Sockelbekleidung '

1.2.20.

1.2.30.

1.2.40.

.................................. 'vom Bieter einzutragen

Schutzabdeckung Folie D 0,5 mm herstellen und beseitigen
Schutzabdeckung, Schutz von Turen, Boden angrenzenden
Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,5m.

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, St63e und Rander
verkleben, herstellen, vorhalten und beseitigen einschlief3lich
Entsorgungsgebihren.

80,000 m? L e

Schutzabdeckung Abdeckkarton 300g/m? herstellen und beseitigen
Schutzabdeckung, Schutz von Turen, Boden angrenzenden
Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,2m.

Abdeckung aus Milchtiten-Abdeckkarton (Tetra Pack), 300g/m?,
StoéRe und Rander verkleben, herstellen, vorhalten und
beseitigen einschliel3lich Entsorgungsgebihren.

80,000 M? L e,

Abkleben angrenzende Bauteile Klebeband B 15mm herstellen und beseitigen
Abkleben angrenzender Bauteile, Klebeband, Breite mind. 15

mm, StéRe und Rander verkleben, herstellen, vorhalten und

beseitigen einschliel3lich Entsorgungsgebihren.

180,000 m s

Untergrund reinigen Stahlbeton haftungsmindernde Riickstande
Reinigen und Abkehren des Untergrundes aus Stahlbeton.
Entfernen von haftungsmindernden Rickstanden, sowie
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1.2.50.

1.2.60.
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

sonstigen Unebenheiten und Teilen in oder auf der Flache.
Vor nachfolgenden Arbeiten muss gewahrleistet sein, dass die
Untergriinde eben, tragfahig und trocken und frei von
haftungsmindernden Riickstanden (z. B. Sinterschichten,
kreidenden Anstrichen, sandenden Bestandteilen, Staub, etc.)
sind. Fachgerechte Entsorgung anfallenden Materials.
50,000 m? .,

Grundierung des Untergrundes / Betonsockel mit 0S11-Beschichtung
Aufbringen einer haftvermitteinden Grundierung auf vorbereiteten
Untergrund, vor Verklebung der Schaumglasplatten auf
saugfahigem Untergrund (Beton mit einer OS11 Beschichtung)

passend zum System der Plattenverklebung

Verbrauch: ca. 0,30 I/m?

Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.
Lieferung und Verarbeitung
50,000 m? .,

Wirmedammung Schaumglas, Sockel, d =40 mm
Warmedammschicht an Wanden, im Sockelbereich,

aus Schaumglasplatten T4+ Foamglas, CG DIN EN 13167,
WAP, ETA17/0903, Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert 0,041
W/(mK), liefern und herstellen.

Vollflachiges und vollfugiges Verkleben mit zugehérigem
Kaltkleber, 16sungsmittelfreier Zweikomponenten-
Reaktionskleber auf Bitumenbasis

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Dicke: 40 mm

Grosse: 600x450 mm

Rohdichte: 115 kg/m?

Druck:= 600 kPa

Sockelhdhe:

Einfahrt 0,50 m

ca. 9,9 m?

Sockelhdhe Tiefgarage: ca. 0,5 - 0,7m
Untergrund: Stahlbeton mit OS 11-Beschichtung
Bereich: Sockel der Wande in Tiefgarage

Hersteller / Typ'

(vom Bieter einzutragen)

50,000 m?

Druckdatum: 23.05.2024
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1.2.70. Verdiibelung Fassadendammplatten Schaumglasplatte

Die mechanische Sicherung erfolgt mit einem

Nageldiibel (Edelstahl 1.4301nach EN 10088-2) verdeckt im
Fugenbereich der Dammplatten.

Dibel gem. Wandbaustoff, Untergrund und Dammstoffdicke.
Untergrund: Stahlbeton

Anzahl der Dubel (2 Stk./m?) nach der Dibel-/Systemlastklasse
gem. dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS (DIN
1055-4:2005). Verdlibelungsschema nach Herstellerrichtlinien.

Ankergréfie: Grole 0, Steghdhe 20 mm,
Dammschichtdicke 40 mm

Dubelanzahl: ca. 2 Stk./m?2

Bohrloch: 6 mm

Bohrtiefe ca. 45 mm

50,000 M? s

1.2.80. Grundierung Sockeldammung aus Schaumglas
Aufbringen einer haftvermitteinden Grundierung auf vorbereiteten
Untergrund, vor dem Auftrag der Armierungslage auf
saugfahigem Untergrund (Foamglasplatte) passend zum System
der Armierung

Verbrauch: ca. 0,20 I/m?

Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.
50,000 M2 s e

1.2.90. Sockelarmierung
Sockelarmierung
Aufbringen einer Armierungsschicht, bestehend aus
systemzugehoérigen mineralischen Klebe- und Armierungsmértel
mit eingelegtem Armierungsgewebe auf die Sockeldammplatten
aus Schaumglas.

Uberlappungen des Gewebes It. Herstellervorschrift sind
einzukalkulieren.

Ubergang zur Fassadendammplatte ist doppelt zu armieren.
Gesamtdicke Armierungsmortel: ca. 3 - 5 mm.
50,000 M2 s e

1.2.100. Armierung Panzergewebe
Armierung mit verstarkten Armierungsgewebe, Panzergewebe,
zur Verbesserung der Druckfestigkeit in stoRgefahrdeten
Bereichen einlegen, Gewebe mit hoher Zugfestigkeit,
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alkalibesténdig, Maschenweite ca. 7,5 mm x 7,5 mm, ca. > 450
g/m2 Flachengewicht, Reilfestigkeit > 4.000 N/50mm, nach
Alterung > 1.000 N/50mm,
50,000 M2 e e

1.2.110. Eckwinkel, Kantenausbildung
Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels mit
Gewebefahne an Gebaudeaulienecken und Kanten
von Wandéffnungen. Einbettung mit systemzugehdrigem
Armierungsmortel.

PVC-Eckwinkel, Schenkellange 10 cm/15 cm

Beachten: Ecken ungleich 90 Grad, Achse 7/P' 101 Grad,
Achse 8/E 97,4 Grad, Tiefgaragenzufahrt 103 Grad, 77 Grad
8,000 M s s

1.2.120. Faserzement-Wandplatten, Einfahrt, Schwarz/Anthrazit
A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar),
form- und witterungsbestandig,lichtecht und UV-stabil,
frostbestandig, hagelschlaggepriift,
schlagregensicher (bei Einhaltung der Verlegevorschriften),
erhohte Schallddmmung in der Gesamtkonstruktion als VHF,
neutral gegeniber elektromagnetischen Wellen und Strahlungen,
resistent gegen viele lebende Organismen (Pilze, Bakterien,
Insekten, etc.)

Die Rickseite der Fassadenplatten sind vor Verklebung mit
geeignetem Reinigungsmittel abzureiben (Vermeidung der
Trennlage). Die Verklebung hat vollflachig im Buttering-Floating
Verfahren zu erfolgen.

Die verklebten Platten sind im oberen Randbereich mit einem
zugelassenen Befestigungsmittel einschl. Diibel in der Lage
dauerhaft zu sichern. Das Schrauben- bzw. Nietenbild ist
geordnet auszufiihren. Oberflachen der Befestigungsmittel
passend und farblich zu den Wandplatten.

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
recyclebar gem. Umwelt-Produktdeklaration,

Faserplatten verklebt mit Plastische Spachtel- und Klebemasse
auf Bitumenbasis, liefern und herstellen

Verbrauch It. Hersteller: ca. 2,5kg/m?,

Einstufung gemal GHS

Gefahrenhinweis: H412

Sicherheitshinweis: P270; 273

Oberer Abschluss Kompriband in gesonderter Pos.

Dicke: 8 mm

Druckdatum: 23.05.2024 Seite: 10



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2.130.

BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
KIlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

GroRe: 2500 x 1250 mm
Gewicht: 15,4 kg/m?
Farbe: Schwarz / Anthrazit, nach Bemusterung

Hersteller / Typ'

(vom Bieter einzutragen)

10,000 m?

Faserzement-Wandplatten, Tiefgarage, Natura

A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar),

form- und witterungsbestandig, lichtecht und UV-stabil,
frostbestandig, hagelschlaggepriift,

schlagregensicher (bei Einhaltung der Verlegevorschriften),
erhohte Schalldammung in der Gesamtkonstruktion als VHF,
neutral gegenuber elektromagnetischen Wellen und Strahlungen,
resistent gegen viele lebende Organismen (Pilze, Bakterien,
Insekten, etc.)

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
recyclebar gem. Umwelt-Produktdeklaration,

Faserplatten verklebt mit Plastische Spachtel- und Klebemasse
auf Bitumenbasis, liefern und herstellen

Verbrauch It. Hersteller: ca. 2,5kg/m?,

Einstufung gemal GHS

Gefahrenhinweis: H412

Sicherheitshinweis: P270; 273

Die Rickseite der Fassadenplatten sind vor Verklebung mit
geeignetem Reinigungsmittel abzureiben (Vermeidung der
Trennlage). Die Verklebung hat vollflachig im Buttering-Floating
Verfahren zu erfolgen.

Die verklebten Platten sind im oberen Randbereich mit einem
zugelassenen Befestigungsmittel einschl. Dlbel in der Lage
dauerhaft zu sichern. Das Schrauben- bzw. Nietenbild ist
geordnet auszufuhren. Oberflachen der Befestigungsmittel
passend und farblich zu den Wandplatten.

Oberer Abschluss Kompriband in gesonderter Pos.
Dicke: 8 mm

GrofRe: 2500 x 1250 mm

Gewicht: 15,4 kg/m?

Farbe Natura

Hersteller / Typ'

Druckdatum: 23.05.2024

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 11



Leistungsverzeichnis

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena

Einheitspreis
in EUR

LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME
(vom Bieter einzutragen)
40,000 m?
1.2.140. AuBeneckprofil Aluminium fiir Faserzementplatte
Eckabschlussprofil 90°, 8mm
55x55 mm, mit Schnittkantentiberdeckung
fur Faserzementplatte, liefern und montieren
schwarz/anthrazit
6,000 m
1.2.150. Inneneckprofil Aluminium fiir Faserzementplatte
Inneneckprofil 90°, 8mm
55x5mm, mit Schnittkantentiberdeckung
fir Faserzementplatte, liefern und montieren.
Farbton passend zu den Wandplatten.
5,000 m
1.2.160. Abschlussprofile fiir Faserzementplatte
Abschlussprofile fiir Faserzementplatte,
mit Schnittkanteniberdeckung
an angrenzende Bauteile, Laibungen zum Abdecken von
Schnittkanten, so dass ein sauberer Ubergang entsteht,
Freie Wandenden, Anschluss an Tor beidseitig, liefern und
montieren. Farbton passend zu den Wandplatten.
4,000 m
1.2.170. Fugenprofile fiir Faserzementplatte
Fugen-H-Profile, Faserzementplatte,
Uberdeckung 22 mm, mit Schnittkanteniiberdeckung
inkl. Befestigungen, liefern und montieren. Farbton passend zu
den Wandplatten.
30,000 m
1.2.180. Eckausbildungen an Tiirzargen
Eckausbildungen an Turen mit Blockzargen, mit F-Profil, inkl.
Befestigungen, liefern und montieren. Farbton passend zu den
Wandplatten.
15,000 m
1.2.190. Laibungen
Laibungen mit Tiefe ca. 5-10cm,
anarbeiten und Verkleiden an Stirnseite an Wandenden
6,000 m
1.2.200. Ausbildung freies Wandende

Ausbildung eines freien Wandendes fur die Lieferung und

Montage einer stirnseitiger Abdeckung mit Faserzementplatten

Breite der Wanddicke der Grundposition.
Befestigung des Plattenstreifens und

Druckdatum: 23.05.2024

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 12



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2.210.

1.2.220.

1.2.230.

1.2.240.

1.2.250.

BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
KIlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

der Wandbeplankung.

Anarbeiten Stirnseite an Wandenden,
Eingangstor, TUren

Anarbeiten an Seitenteil Tor
Anarbeiten an Seitenteil Tor des gesamten Schichtenaufbaus, auf
geneigter Ebene (Rampe), Héhe bis 1,5m.

1,000 St

Stumpfer Winkel

Herstellen von stumpfwinkligen Wandecken im Winkel von

15 - 78 Grad fur die Ausbildung komplett mit zusatzlich
erforderlichen Profilen und herstellen sowie Anpaliarbeiten der
Wandbeplankung

3,000 m

Fugendichtband

Abdichten der Anschlussfugen an Wandanschluss, Laibungen,
oberer Abdichtung WDVS mit vorkomprimierten Fugendichtband
aus vollimpragniertem Polyurethan- Weichschaumstoff,
schlagregendicht nach DIN 18542 BG1, witterungsbesténdig,
Flankenseite Bestandsgebaude von groben Schmutz reinigen,
und hydrophobieren, primern,

Fugendichtband Typ: 20/15-8: 8 mm, nach Ausdehnung max.
15mm

Bereich: Anschluss an angrenzende Bauteile Foamglasplatte,

200,000 m e

Anlegen von Musterflichen mit kompletten Schichtenaufbau
Anlegen von Musterflachen mit kompletten Schichtenaufbau fiir
das System Sockelsystem nach Abstimmung mit der 6rtl.
Baulberwachung,

Muster 1 m x 0,6m

Zeitlich versetzt, vor den eigentlichen Arbeiten.

1,000 St

Abschragung Dammung und Wandplatten an Sockelverlauf
Abschragung Foamglas-Dammung und Wandplatten an
bestehende Sockelfihrung, schrager Verlauf der Platten, sodass
Anpassung erfolgen muss nebst Schragschnitt.

20,000 m e

Druckdatum: 23.05.2024

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 13



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2.260.

Summe 1.2.

BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
KIlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K PU-Dichtungsmasse
Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer

Zug- und Druckbeanspruchung sowie Fugen, die groere

Verformungen aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse,
einkomponentig, einschliellich systemgebundenem PU-
Dichtstoff-Primer und Hinterflllung geman DIN

18 540 verfillen.

Fugengroéfie: bis 10 /10 mm

Anschlisse angrenzende Bauteile,
Bodenfuge Faserzementplatte

Farbton: nach Faserzementplatte, Schwarz , Natura

100,000 m

Sockelverkleidung

Druckdatum: 23.05.2024

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 14



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.3.

1.3.10.

Summe 1.3.

BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
KIlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentationsunterlagen:

4 Wochen vor der Abnahme der Leistung sind die

Dokumentationsunterlagen 3-fach farbig im Original in schwarzen

Ordnern mit Ordnerriicken nach Vorgabe der Bauliberwachung

sortiert mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, sowie 2-fach als

Datentrager im PDF Format, Bilder als JPEG und Plane/Schnitte

im DXF- oder DWG Format einzureichen:

. Fachbauleitererklarung, Fachunternehmererklarung

. Material- und Qualitatsnachweise

. Zulassungen, technische Produktdatenblatter der verwendeten
Produkte

. Entsorgungsnachweise

. Lieferscheine

. Fotodokumentation

. Werkplane, Bestandsplane

. Statische Nachweise

. Behordliche Abnahmen

10. sonstige erforderliche Nachweise

11. Wartungs- und Pflegehinweise.

Alle Plane sind nach Vorgaben des AG als CAD-Plane in DWG-

oder DXF-Format anzufertigen. Dies gilt auch fur die Struktur der

Layer und die Anlagen sowie die Ausfilhrung der Schriftfelder.

1,000 psch

WN —~

O©oo~NO OLb

Dokumentation

Druckdatum: 23.05.2024

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 15



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.4.

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

Summe 1.4.

Summe 1.

BBS_Neubau Bibliothek und Burgerservice Stadt Jena
KIlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Stundenlohnarbeiten

Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
10,000 h

Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
5,000 h s

Auszubildende/r samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
5000 h

Stundenlohnarbeiten

Sockelverkleidung - Tiefgarage

Druckdatum: 23.05.2024

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 16



Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Biirgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena

LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Ordnungszahl Kurztext

_ A A
rob=

Summe 1.

LV
1.

Summe LV

Sockelverkleidung - Tiefgarage
Baustelleneinrichtung
Sockelverkleidung
Dokumentation
Stundenlohnarbeiten

Sockelverkleidung - Tiefgarage

01.09a
Sockelverkleidung - Tiefgarage

01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Héhe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

Betrag in EUR

(Ort) (Datum)

Druckdatum: 23.05.2024

(rechtsgultige Unterschrift)

Seite: 17



Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

BV:

Auftraggeber:

LV:

1.2.60.

1.2.120.

1.2.130.

BBS_Neubau Bibliothek und Biirgerservice Stadt Jena
KIlJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Hinweise zur Sockelverkleidung
(TB61)

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Wirmedammung Schaumglas, Sockel, d =40 mm
(TB64)
Hersteller / Typ'

(vom Bieter einzutragen)

Faserzement-Wandplatten, Einfahrt, Schwarz/Anthrazit
(TB64)
Hersteller / Typ'

(vom Bieter einzutragen)

Faserzement-Wandplatten, Tiefgarage, Natura
(TB64)
Hersteller / Typ'

(vom Bieter einzutragen)

Druckdatum: 23.05.2024

Seite: 18



