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I .  BAUBESCHREIBUNG  /  ANGABEN ZUR BAUSTELLE  /  ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

I.I Allgemeine Baubeschreibung

PROJEKTBESCHREIBUNG

Neubau Bibliothek und Bürgerservice der Stadt Jena, 07743 Jena, Engelplatz 1 und 2.

Die Stadt Jena errichtete einen Neubau für die Ernst-Abbe-Bücherei und einen zentralen 
Bürgerservice. Die Bibliothek hat eine Gesamtnutzungsfläche von 3.800 m² und für den 
Fachdienst Bürger- und Familienservice der Stadt Jena steht eine Nutzfläche von ca. 2.000m² zur 
Verfügung. 

Der Neubau ist freistehend und mit Angrenzung zur Bestandsbebauung, kompakter mehrmals 
abgewinkelter Baukörper, unterkellert, fünf Vollgeschosse, Flachdächer mit umlaufender Attika, 
Technikgeschoss zurückversetzt,  zwei durchgehende Flurzonen,  fünf Treppenräume,  drei 
Aufzüge,

I.II Angaben zur Baustelle

Angrenzende Nachbargebäude unterliegen einer kontinuierlichen Nutzung, diese sind auch für die 
Dauer der Bauzeit durch Bautätigkeit nicht einzuschränken.

Das Objekt befindet sich mit beiden Bauabschnitten Bibliothek und Bürgerservice bereits in der 
Nutzungsaufnahme. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist lediglich über die Tiefgaragenzufahrt 

im Bereich der Neugasse möglich. Die Durchfahrtshöhe zur Tiefgarage ist auf 2,10m 

begrenzt. Abstell- oder Lagerflächen stehen im Außenraum nicht zur Verfügung. 

Die Nutzung der Neugasse ist nur bedingt und nach Absprache mit der Bauleitung für Transporte 
erlaubt, die aus technologischer Sicht nicht über den Engelplatz zu realisieren sind. Dabei ist die 
Neugasse ständig einseitig für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr freizuhalten. 

Die Stellung eines Mobilkranes ist mit der Bauüberwachung abzustimmen und im 
Baustelleneinrichtungsplan darzustellen. Die Einholung aller öffentlich rechtlichen Genehmigungen 
ist Sache des AN. 

Die Platzverhältnisse auf dem Baufeld sind stark beengt. Für Lagerplätze und (Vor-)
Montagearbeiten steht nur begrenzt Platz zur Verfügung. Die Gesamtlagerfläche für alle Baufirmen 
ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Das Abstellen privater PKW der Mitarbeiter/-innen ausführender Firmen ist innerhalb der 
begrenzten BE-Flächen ausgeschlossen.

Das Abstellen von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen, Containern, Personentransporten, Privat-PKW 
o.ä. in angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen  ist teilweise nur bedingt möglich.

Lärm-, Staubentwicklungen, Erschütterungen, blendendes Flutlicht o.ä. sind entsprechend 
zu vermeiden bzw. im Rahmen definierter Zulässigkeit zu halten.
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Die Entnahmestellen für Bauwasser/ Baustrom und Toiletten werden zur Verfügung gestellt. 
Das Heranführen der Medien innerhalb des Baugeländes vom Anschlusspunkt zum
Arbeitsort ist Sache des Auftragnehmers und in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Tagesunterkünfte können während der Bauzeit vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Sie 
sind Sache des Auftragnehmers und in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren. Die 
Containergröße für die Tagesunterkünfte ist mit max. 6m x 2,5m vorgesehen.
Wohncontainer mit Übernachtungsmöglichkeiten sind nicht zulässig. Die Sicherung der 
Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge sowie der gelieferten Materialien ist Sache des 
Auftragnehmers. Während der Bauzeit trägt der Auftragnehmer für Diebstahl, Beschädigung und 
ähnliches die Haftung.
Nach Abnahme der Leistung ist die Baustelle unverzüglich und komplett zu beräumen.
Die Fluchtwege aus dem Neubau (Flure, Treppenräume, Ausgänge ins Freie) sind in den 
unterschiedlichen Rohbau-/ Ausbaustadien jederzeit frei und sicher begehbar zu halten. 

Alle MitarbeiterInnen aller Gewerke sind verpflichtet, die Baustelle dauerhaft sauber zu halten 
und zu verlassen, d.h. kontinuierlich/ spätestens jedoch arbeitstäglich von Müll, Reststoffen, 
Verpackungs- material etc. zu befreien.

Alle Mitarbeiter aller Gewerke sind verpflichtet, die Zwischenstände und Endergebnisse 
der Arbeit aller Gewerke zu achten und vor Verunreinigung, Beschädigung oder Wert-
minderung wirksam und kollegial zu schützen.

Die Ausführung aller Arbeiten erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten Arbeitsstättenrichtlinien, 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln sowie der Schutzziele gemäß 
Arbeitsschutzgesetz ArbSchG.

Abrechnung:
Die Erstellung des Aufmaßes hat sich an der Struktur des Leistungsverzeichnis zu orientieren. Zu 
jedem Aufmaßblatt ist eine Darstellung (elektronisch) beizufügen, auf der der aufgemessene 
Bereich ersichtlich und die Lage im Grundriss farbig gekennzeichnet ist. 

Für die Abrechnung von Vorhaltungen gilt:
Außer vollen Monaten, Wochen (Wo), StWo und Tagen werden Teilzeiten bei Monaten nach Tagen 
zu 1/30 des Einheitspreises und Teilzeiten bei Wochen (Wo) und StWo nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet.

Abfallentsorgungssatzung:
Grundsätzlich besteht für bestimmte zu entsorgende bzw. zu beseitigende Materialien eine 
Andienungspflicht auf der Deponie Großlöbichau des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Ostthüringen (ZRO). Die ordnungsgemäße Entsorgung ist durch Vorlage des Wiegescheines mit 
Angaben des Deponiestandortes/ der Entsorgungsstelle zu dokumentieren und der Bauleitung 
vorzulegen. Dies resultiert aus der §3 der Satzung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Ostthüringen (ZRO).

Terminplan des AN:
Im Auftragsfalle hat der AN auf Grundlage der Vertragstermine in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Terminplan / Balkenplan 
vorzulegen, der die einzelnen Arbeitsschritte der vertraglichen Leistungen  darstellt und 
Abhängigkeiten zu Vor- und Folgeleistungen aufzeigt. Anhand diesen ist die Einhaltung der 
Vertragsfristen nachzuweisen und danach erfolgt die Überwachung der vertraglichen Leistungen.
Die Festlegungen des Auftraggebers, bezüglich der baufachlichen oder terminlichen Koordinierung 
mit den übrigen Leistungsbereichen, sind in dem Terminplan zu berücksichtigen.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen 
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Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten.
Der Plan ist dem Auftraggeber bei Überarbeitungen unverzüglich vorzulegen.

Eigene Baustelleneinrichtung:
Die gesamte Baustelleneinrichtung des AN, welche zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung 
notwendig ist, ist vom AN selbst zu planen und mit der örtlichen Bauleitung und mit dem 
Objekthausmeister des AG abzustimmen.
Die Bereitstellung von Lagerflächen ist mit dem Objekthausmeister abzustimmen. Dem AN stehen 
zur BE-Einrichtung die vorhandenen Stellplätze Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur Verfügung. 

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: 
Mit der Tätigkeit aller für die Errichtung des Gebäudes erforderlichen Gewerke / anderer 
Unternehmer ist zu rechnen.

Übergabe der Ausführungsplanung an den AN: 
Der Auftragnehmer erhält die Pläne 2-fach in Papierform und in digitaler Form als PDF-Datei. Der 
weitere Planversand (Planungsänderungen) erfolgt ausschließlich in digitaler Form als PDF-Datei. 
Die Vervielfältigung der Pläne erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Übergabe der Pläne erfolgt 
durch das Planungsbüro.

Der Auftragnehmer hat sämtliche Planungsunterlagen zu verwenden und abzugleichen. Dies gilt 
bspw. für Grundrisse, Schnitte, Details usw.

Bautagesberichte:
Während der Bauzeit sind vom AN täglich Bautagesberichte anzufertigen, in denen die Leistungen 
der einzelnen Positionen, der Geräteeinsatz, die Belegschaftsstärke, das Wetter mit 
Temperaturangaben und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Der AN hat alle Vorgänge von 
Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf unter Angabe von Tag und
Stunde im Bautagebuch aufzuzeichnen, einschließlich der Leistungen, die durch Nachunternehmer 
oder ggf. ARGE-Partner erbracht werden. 

Die Ergebnisse aller Messungen zur Eigenüberwachung sind dem AG mitzuteilen. Auf Anforderung 
des AG sind diese Messungen nachzuweisen. Messungen, die der AG während der Bauzeit 
ausführt, sind lediglich Kontrollen. Sie entheben den AN nicht von der Verantwortung für die 
Richtigkeit seiner Bauausführung.

I.III Angaben zur Ausführung

Die Ausschreibung beinhaltet die Arbeiten zur Dämmung und Verkeldiung des Wandsockels in der 
Tiefgarage. Dieser wird an an das bereits bestehende WDVS an der Wandfläche herangeführt. 

Die Tiefgarage ist während der Bauauausfürhung im Nutzungsbetrieb. Der AN muss für geeignete 
Schutzmaßnahmen sorgen sowie die entsprechenden Arbeitsschritte zur Bauausführung mit der 
Objekthausmeister abstimmen und umsetzten.
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II .  PLANUNTERLAGEN

Nachfolgende im Inhaltsverzeichnis aufgeführte Pläne
werden zur Kalkulation zur Verfügung gestellt.

Ordner 1 (Architektur)

Anlage 1.1 01 Lageplan AC 5_LP_--_DA_001

Anlage 1.2 02 Grundrisse U1/ E0
 AC5_GR--_-1_050 - U1 AB Übersicht
 AC5_GR--_00_050 - E0 AB Übersicht

Anlage 1.3  03 Details
 AC5_DTTT_-1_001 - Tiefgarageneinfahrt
 AC5_DTRB_-1_323 - Rohbaudetails 
 Entwässerungsrinne Garage
 AC5_DTTT_-1_000 - Tiefgaragentor
 AC5_DTRB_-1_324_Sockeldetail Innenwand 
 zur Tiefgarage

1. Sockelverkleidung - Tiefgarage

1.1. Baustelleneinrichtung

Das Objekt befindet bereits in der Nutzung. Das Gebäude ist nicht frei zugänglich. Um Zugang zum Gebäude 
zu erhalten, muss der AN sich mit den Personen vor Ort abzustimmen. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist 
lediglich über die Tiefgaragenzufahrt im Bereich der Neugasse möglich. Die Durchfahrtshöhe ist auf 2,10m 
begrenzt. Abstell- oder Lagerflächen stehen im Außenraum nicht zur Verfügung. Für die Einrichtung der BE-
Fläche im Gebäudeinneren stehen nur die begrenzten Stellplatzflächen Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur 
Verfügung. 

1.1.10. Einrichten der Baustelle einschließlich aller Geräte, Werkzeuge, sonstiger 

Betriebsmittel und dergleichen, die zur vertragsgemäßen Durchführung der gesamten 

Leistung erforderlich sind
Einrichten der Baustelle einschließlich aller Geräte,
Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel und dergleichen, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der gesamten Leistung
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dergleichen nach den Bestimmungen der
Baustellenverordnung sowie Arbeitsstättenrichtlinie, soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Baustelleneinrichtung zur Durchführung der Arbeiten des
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eigenen Gewerkes, einschließlich mehrfacher Anfahrt wegen
ausführungsbedingter Herstellung der Bauleistungen zur
Baustelle.

Der AG kann keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Gerätebedarf, Klein- und Großgeräte, Werkzeuge, Hilfsmittel
und Materialvorhalte- sowie alle Personalkosten.

Arbeits-, Hilfs- und Schutzgerüste nach Auflagen der
Bauberufsgenossenschaften, sowie Beachtung aller
behördlichen Vorschriften und Anordnungen des SIGEKO`s.

 1,000 psch  .........................

1.1.20. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich aller Geräte,
Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel, Baubüros, Unterkünfte,
Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der gesamten Leistung
erforderlich sind.

 6,000 Wo ......................... .........................

1.1.30. Beräumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen.
Beräumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergleichen. Die Pauschale umfasst die
Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen.

 1,000 psch  .........................

1.1.40. Mobile Toilette aufstellen räumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit 
Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, aufstellen und 
räumen.

 1,000 St ......................... .........................

1.1.50. Mobile Toilette vorhalten
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit 
Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, vorhalten, 
einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung.

 4,000 StWo ......................... .........................

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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1.2. Sockelverkleidung

Das Dämmsystem muss aus geprüften Systemkomponenten bestehen, welche in Bezug auf bauphysikalische 
und technische Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt sein müssen. 
Um die Verträglichkeit der einzelnen Systemkomponenten zu gewährleisten, müssen daher alle verwendeten 
Komponenten in der Ausführungsbauweise zugelassen sein.

Auf Verlangen des  AG sind durch den AN im Rahmen der Angebotsauswertung für alle Positionen 
entsprechende Produktdatenblätter nachzureichen.

Angebotens Fabrikat/Dämmsystem '

....................................................'vom Bieter einzutragen

Angebotens Fabrikat/Sockelbekleidung '

....................................................'vom Bieter einzutragen

1.2.10. Schutzabdeckung Folie D 0,5 mm herstellen und beseitigen
Schutzabdeckung, Schutz von Türen, Boden angrenzenden 
Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,5m.

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, Stöße und Ränder 
verkleben, herstellen, vorhalten und beseitigen einschließlich 
Entsorgungsgebühren.

 80,000 m² ......................... .........................

1.2.20. Schutzabdeckung Abdeckkarton 300g/m²  herstellen und beseitigen
Schutzabdeckung, Schutz von Türen, Boden angrenzenden 
Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,2m.

Abdeckung aus Milchtüten-Abdeckkarton (Tetra Pack), 300g/m²,  
Stöße und Ränder verkleben, herstellen, vorhalten und 
beseitigen einschließlich Entsorgungsgebühren.

 80,000 m² ......................... .........................

1.2.30. Abkleben angrenzende Bauteile Klebeband B 15mm herstellen und beseitigen
Abkleben angrenzender Bauteile, Klebeband, Breite mind. 15 
mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen, vorhalten und 
beseitigen einschließlich Entsorgungsgebühren.

 180,000 m ......................... .........................

1.2.40. Untergrund reinigen Stahlbeton haftungsmindernde Rückstände
Reinigen und Abkehren des Untergrundes aus Stahlbeton. 
Entfernen von haftungsmindernden Rückständen, sowie 
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sonstigen Unebenheiten und Teilen in oder auf der Fläche.
Vor nachfolgenden Arbeiten muss gewährleistet sein, dass die
Untergründe eben, tragfähig und trocken und frei von
haftungsmindernden Rückständen (z. B. Sinterschichten,
kreidenden Anstrichen, sandenden Bestandteilen, Staub, etc.)
sind. Fachgerechte Entsorgung anfallenden Materials.

 50,000 m² ......................... .........................

1.2.50. Grundierung des Untergrundes / Betonsockel mit OS11-Beschichtung
Aufbringen einer haftvermittelnden Grundierung auf vorbereiteten 
Untergrund, vor Verklebung der Schaumglasplatten auf 
saugfähigem Untergrund (Beton mit einer OS11 Beschichtung) 
passend zum System der Plattenverklebung
Verbrauch: ca. 0,30 l/m² 

Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.
Lieferung und Verarbeitung

 50,000 m² ......................... .........................

1.2.60. Wärmedämmung Schaumglas, Sockel, d = 40 mm
Wärmedämmschicht an Wänden, im Sockelbereich,
aus Schaumglasplatten T4+ Foamglas, CG  DIN EN 13167, 
WAP, ETA17/0903, Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert 0,041 
W/(mK), liefern und herstellen.
Vollflächiges und vollfugiges Verkleben mit zugehörigem 
Kaltkleber, lösungsmittelfreier Zweikomponenten-
Reaktionskleber auf Bitumenbasis

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Dicke: 40 mm
Grösse: 600x450 mm
Rohdichte: 115 kg/m³
Druck:≥ 600 kPa

Sockelhöhe: 
Einfahrt 0,50 m
ca. 9,9 m²

Sockelhöhe Tiefgarage: ca. 0,5 - 0,7m

Untergrund: Stahlbeton mit OS 11-Beschichtung

Bereich: Sockel der Wände in Tiefgarage

Hersteller / Typ'

....................................................'
(vom Bieter einzutragen)

 50,000 m² ......................... .........................
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1.2.70. Verdübelung Fassadendämmplatten Schaumglasplatte
Die mechanische Sicherung erfolgt mit einem
Nageldübel (Edelstahl 1.4301nach EN 10088-2) verdeckt im 
Fugenbereich der Dämmplatten.
Dübel gem. Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. 
Untergrund: Stahlbeton

Anzahl der Dübel (2 Stk./m²) nach der Dübel-/Systemlastklasse 
gem. dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS (DIN 
1055-4:2005). Verdübelungsschema nach Herstellerrichtlinien.

Ankergröße: Größe 0, Steghöhe 20 mm, 
Dämmschichtdicke 40 mm
Dübelanzahl: ca. 2 Stk./m²
Bohrloch: 6 mm
Bohrtiefe ca. 45 mm

 50,000 m² ......................... .........................

1.2.80. Grundierung Sockeldämmung aus Schaumglas
Aufbringen einer haftvermittelnden Grundierung auf vorbereiteten 
Untergrund, vor dem Auftrag der Armierungslage  auf 
saugfähigem Untergrund (Foamglasplatte) passend zum System 
der Armierung

Verbrauch: ca. 0,20 l/m² 

Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.
 50,000 m² ......................... .........................

1.2.90. Sockelarmierung
Sockelarmierung
Aufbringen einer Armierungsschicht, bestehend aus 
systemzugehörigen mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel 
mit eingelegtem Armierungsgewebe auf die Sockeldämmplatten 
aus Schaumglas.

Überlappungen des Gewebes lt. Herstellervorschrift sind 
einzukalkulieren.

Übergang zur Fassadendämmplatte ist doppelt zu armieren.
Gesamtdicke Armierungsmörtel: ca. 3 - 5 mm.

 50,000 m² ......................... .........................

1.2.100. Armierung Panzergewebe
Armierung mit verstärkten Armierungsgewebe, Panzergewebe,  
zur Verbesserung der Druckfestigkeit in stoßgefährdeten 
Bereichen einlegen, Gewebe mit hoher Zugfestigkeit, 
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alkalibeständig, Maschenweite ca. 7,5 mm x 7,5 mm, ca. > 450 
g/m2 Flächengewicht, Reißfestigkeit > 4.000 N/50mm, nach 
Alterung > 1.000 N/50mm, 

 50,000 m² ......................... .........................

1.2.110. Eckwinkel, Kantenausbildung
Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels mit 
Gewebefahne an Gebäudeaußenecken und Kanten
von Wandöffnungen. Einbettung mit systemzugehörigem 
Armierungsmörtel.

PVC-Eckwinkel, Schenkellänge 10 cm/15 cm

Beachten: Ecken ungleich 90 Grad, Achse 7/P' 101 Grad,
Achse 8/E 97,4 Grad, Tiefgaragenzufahrt 103 Grad, 77 Grad 

 8,000 m ......................... .........................

1.2.120. Faserzement-Wandplatten, Einfahrt, Schwarz/Anthrazit
A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar),
form- und witterungsbeständig,lichtecht und UV-stabil,
frostbeständig, hagelschlaggeprüft,
schlagregensicher (bei Einhaltung der Verlegevorschriften),
erhöhte Schalldämmung in der Gesamtkonstruktion als VHF,
neutral gegenüber elektromagnetischen Wellen und Strahlungen,
resistent gegen viele lebende Organismen (Pilze, Bakterien, 
Insekten, etc.)

Die Rückseite der Fassadenplatten sind vor Verklebung mit 
geeignetem Reinigungsmittel abzureiben (Vermeidung der 
Trennlage). Die Verklebung hat vollflächig im Buttering-Floating 
Verfahren zu erfolgen. 

Die verklebten Platten sind im oberen Randbereich mit einem 
zugelassenen Befestigungsmittel einschl. Dübel in der Lage 
dauerhaft zu sichern. Das Schrauben- bzw. Nietenbild ist 
geordnet auszuführen. Oberflächen der Befestigungsmittel 
passend und farblich zu den Wandplatten. 

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
recyclebar gem. Umwelt-Produktdeklaration,
Faserplatten verklebt mit Plastische Spachtel- und Klebemasse 
auf Bitumenbasis, liefern und herstellen
Verbrauch lt. Hersteller: ca. 2,5kg/m²,
Einstufung gemäß GHS
Gefahrenhinweis: H412
Sicherheitshinweis: P270; 273

Oberer Abschluss Kompriband in gesonderter Pos.

Dicke: 8 mm
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Leistungsverzeichnis 

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Größe: 2500 x 1250 mm
Gewicht: 15,4 kg/m²
Farbe: Schwarz / Anthrazit, nach Bemusterung

Hersteller / Typ'

....................................................'
(vom Bieter einzutragen)

 10,000 m² ......................... .........................

1.2.130. Faserzement-Wandplatten, Tiefgarage, Natura
A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar),
form- und witterungsbeständig, lichtecht und UV-stabil,
frostbeständig, hagelschlaggeprüft,
schlagregensicher (bei Einhaltung der Verlegevorschriften),
erhöhte Schalldämmung in der Gesamtkonstruktion als VHF,
neutral gegenüber elektromagnetischen Wellen und Strahlungen,
resistent gegen viele lebende Organismen (Pilze, Bakterien, 
Insekten, etc.)
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
recyclebar gem. Umwelt-Produktdeklaration,
Faserplatten verklebt mit Plastische Spachtel- und Klebemasse 
auf Bitumenbasis, liefern und herstellen
Verbrauch lt. Hersteller: ca. 2,5kg/m²,
Einstufung gemäß GHS
Gefahrenhinweis: H412
Sicherheitshinweis: P270; 273

Die Rückseite der Fassadenplatten sind vor Verklebung mit 
geeignetem Reinigungsmittel abzureiben (Vermeidung der 
Trennlage). Die Verklebung hat vollflächig im Buttering-Floating 
Verfahren zu erfolgen. 

Die verklebten Platten sind im oberen Randbereich mit einem 
zugelassenen Befestigungsmittel einschl. Dübel in der Lage 
dauerhaft zu sichern. Das Schrauben- bzw. Nietenbild ist 
geordnet auszuführen. Oberflächen der Befestigungsmittel 
passend und farblich zu den Wandplatten. 

Oberer Abschluss Kompriband in gesonderter Pos.

Dicke: 8 mm
Größe: 2500 x 1250 mm
Gewicht: 15,4 kg/m²
Farbe Natura

Hersteller / Typ'
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Leistungsverzeichnis 

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

....................................................'
(vom Bieter einzutragen)

 40,000 m² ......................... .........................

1.2.140. Außeneckprofil Aluminium für Faserzementplatte
Eckabschlussprofil 90�, 8mm
55x55 mm, mit Schnittkantenüberdeckung
für Faserzementplatte, liefern und montieren
schwarz/anthrazit

 6,000 m ......................... .........................

1.2.150. Inneneckprofil Aluminium für Faserzementplatte
Inneneckprofil 90�, 8mm
55x5mm, mit Schnittkantenüberdeckung
für Faserzementplatte, liefern und montieren.
Farbton passend zu den Wandplatten. 

 5,000 m ......................... .........................

1.2.160. Abschlussprofile für Faserzementplatte
Abschlussprofile für Faserzementplatte, 
mit Schnittkantenüberdeckung
an angrenzende Bauteile, Laibungen zum Abdecken von
Schnittkanten, so dass ein sauberer Übergang entsteht,
Freie Wandenden, Anschluss an Tor beidseitig, liefern und 
montieren. Farbton passend zu den Wandplatten. 

 4,000 m ......................... .........................

1.2.170. Fugenprofile für Faserzementplatte
Fugen-H-Profile, Faserzementplatte,
Überdeckung 22 mm, mit Schnittkantenüberdeckung
inkl. Befestigungen, liefern und montieren. Farbton passend zu 
den Wandplatten. 

 30,000 m ......................... .........................

1.2.180. Eckausbildungen an Türzargen
Eckausbildungen an Türen mit Blockzargen, mit F-Profil, inkl. 
Befestigungen, liefern und montieren. Farbton passend zu den 
Wandplatten. 

 15,000 m ......................... .........................

1.2.190. Laibungen
Laibungen mit Tiefe ca. 5-10cm,
anarbeiten und Verkleiden an Stirnseite an Wandenden

 6,000 m ......................... .........................

1.2.200. Ausbildung freies Wandende
Ausbildung eines freien Wandendes für die Lieferung und 
Montage einer stirnseitiger Abdeckung mit Faserzementplatten
Breite der Wanddicke der Grundposition.
Befestigung des Plattenstreifens und
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Leistungsverzeichnis 

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

der Wandbeplankung.

Anarbeiten Stirnseite an Wandenden,
Eingangstor, Türen

 4,000 m ......................... .........................

1.2.210. Anarbeiten an Seitenteil Tor
Anarbeiten an Seitenteil Tor des gesamten Schichtenaufbaus, auf 
geneigter Ebene (Rampe), Höhe bis 1,5m. 

 1,000 St ......................... .........................

1.2.220. Stumpfer Winkel
Herstellen von stumpfwinkligen Wandecken im Winkel von
15 - 78 Grad für die Ausbildung komplett mit zusätzlich
erforderlichen Profilen und herstellen sowie Anpaßarbeiten der
Wandbeplankung

 3,000 m ......................... .........................

1.2.230. Fugendichtband
Abdichten der Anschlussfugen an Wandanschluss, Laibungen, 
oberer Abdichtung WDVS mit vorkomprimierten Fugendichtband 
aus vollimprägniertem Polyurethan- Weichschaumstoff, 
schlagregendicht nach DIN 18542 BG1, witterungsbeständig, 
Flankenseite Bestandsgebäude von groben Schmutz reinigen, 
und hydrophobieren, primern, 

Fugendichtband Typ: 20/15-8: 8 mm, nach Ausdehnung max. 
15mm

Bereich: Anschluss an angrenzende Bauteile Foamglasplatte, 
 200,000 m ......................... .........................

1.2.240. Anlegen von Musterflächen mit kompletten Schichtenaufbau
Anlegen von Musterflächen mit kompletten Schichtenaufbau für
das System Sockelsystem nach Abstimmung mit der örtl. 
Bauüberwachung,

Muster  1 m x 0,6m 

Zeitlich versetzt, vor den eigentlichen Arbeiten.
 1,000 St ......................... .........................

1.2.250. Abschrägung Dämmung und Wandplatten an Sockelverlauf
Abschrägung Foamglas-Dämmung und Wandplatten an 
bestehende Sockelführung, schräger Verlauf der Platten, sodass 
Anpassung erfolgen muss nebst Schrägschnitt.

 20,000 m ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis 

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

1.2.260. Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K  PU-Dichtungsmasse
Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer
Zug- und Druckbeanspruchung sowie Fugen, die größere
Verformungen aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse, 
einkomponentig, einschließlich systemgebundenem PU-
Dichtstoff-Primer und Hinterfüllung gemäß DIN
18 540 verfüllen.

Fugengröße: bis 10 / 10 mm

Anschlüsse angrenzende Bauteile,
Bodenfuge Faserzementplatte 

Farbton: nach Faserzementplatte, Schwarz , Natura

 100,000 m ......................... .........................

Summe 1.2. Sockelverkleidung .........................
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Leistungsverzeichnis 

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

1.3. Dokumentation

1.3.10. Dokumentation
Dokumentationsunterlagen:
4 Wochen vor der Abnahme der Leistung sind die 
Dokumentationsunterlagen 3-fach farbig im Original in schwarzen 
Ordnern mit Ordnerrücken nach Vorgabe der Bauüberwachung 
sortiert mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern, sowie 2-fach als 
Datenträger im PDF Format, Bilder als JPEG und Pläne/Schnitte 
im DXF- oder DWG Format einzureichen:
1. Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung
2. Material- und Qualitätsnachweise
3. Zulassungen, technische Produktdatenblätter der verwendeten  
    Produkte
4. Entsorgungsnachweise
5. Lieferscheine
6. Fotodokumentation
7. Werkpläne, Bestandspläne
8. Statische Nachweise
9. Behördliche Abnahmen
10. sonstige erforderliche Nachweise
11. Wartungs- und Pflegehinweise.
Alle Pläne sind nach Vorgaben des AG als CAD-Pläne in DWG- 
oder DXF-Format anzufertigen. Dies gilt auch für die Struktur der 
Layer und die Anlagen sowie die Ausführung der Schriftfelder. 

 1,000 psch  .........................

Summe 1.3. Dokumentation .........................
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Leistungsverzeichnis 

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

1.4. Stundenlohnarbeiten

1.4.10. Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

 10,000 h ......................... .........................

1.4.20. Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

 5,000 h ......................... .........................

1.4.30. Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

 5,000 h ......................... .........................

Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 1. Sockelverkleidung - Tiefgarage .........................
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Leistungsverzeichnis 

Zusammenstellung

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Sockelverkleidung - Tiefgarage
1.1. Baustelleneinrichtung .........................
1.2. Sockelverkleidung .........................
1.3. Dokumentation .........................
1.4. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 1. Sockelverkleidung - Tiefgarage .........................

LV 01.09a
1. Sockelverkleidung - Tiefgarage .........................

Summe LV 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

 .........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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Leistungsverzeichnis 

Bieterangabenverzeichnis

BV: BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: KIJ Kommunale Immobilien Jena, Jena
LV: 01.09a Sockelverkleidung - Tiefgarage

Hinweise zur Sockelverkleidung
(TB61)
'

....................................................'vom Bieter einzutragen
(TB62)
'

....................................................'vom Bieter einzutragen

1.2.60. Wärmedämmung Schaumglas, Sockel, d = 40 mm
(TB64)
Hersteller / Typ'

....................................................'
(vom Bieter einzutragen)

1.2.120. Faserzement-Wandplatten, Einfahrt, Schwarz/Anthrazit
(TB64)
Hersteller / Typ'

....................................................'
(vom Bieter einzutragen)

1.2.130. Faserzement-Wandplatten, Tiefgarage, Natura
(TB64)
Hersteller / Typ'

....................................................'
(vom Bieter einzutragen)
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