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|. BAUBESCHREIBUNG / ANGABEN ZUR BAUSTELLE / ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

L.l Allgemeine Baubeschreibung

PROJEKTBESCHREIBUNG

Neubau Bibliothek und Biirgerservice der Stadt Jena, 07743 Jena, Engelplatz 1 und 2.

Die Stadt Jena errichtete einen Neubau fir die Ernst-Abbe-Blicherei und einen zentralen
Birgerservice. Die Bibliothek hat eine Gesamtnutzungsflache von 3.800 m? und fir den
Fachdienst Birger- und Familienservice der Stadt Jena steht eine Nutzflache von ca. 2.000m? zur
Verflgung.

Der Neubau ist freistehend und mit Angrenzung zur Bestandsbebauung, kompakter mehrmals
abgewinkelter Baukorper, unterkellert, fiinf Vollgeschosse, Flachdacher mit umlaufender Attika,
Technikgeschoss zurlickversetzt, zwei durchgehende Flurzonen, finf Treppenraume, drei
Aufziige,

LIl Angaben zur Baustelle

Angrenzende Nachbargebdude unterliegen einer kontinuierlichen Nutzung, diese sind auch fur die
Dauer der Bauzeit durch Bautatigkeit nicht einzuschranken.

Das Objekt befindet sich mit beiden Bauabschnitten Bibliothek und Birgerservice bereits in der
Nutzungsaufnahme. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist lediglich Gber die Tiefgaragenzufahrt
im Bereich der Neugasse moéglich. Die Durchfahrtshdhe zur Tiefgarage ist auf 2,10m
begrenzt. Abstell- oder Lagerflachen stehen im AuBRenraum nicht zur Verfiigung.

Die Nutzung der Neugasse ist nur bedingt und nach Absprache mit der Bauleitung fur Transporte
erlaubt, die aus technologischer Sicht nicht Giber den Engelplatz zu realisieren sind. Dabei ist die
Neugasse standig einseitig fir Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr freizuhalten.

Die Stellung eines Mobilkranes ist mit der Bauliberwachung abzustimmen und im
Baustelleneinrichtungsplan darzustellen. Die Einholung aller 6ffentlich rechtlichen Genehmigungen
ist Sache des AN.

Die Platzverhaltnisse sind stark beengt. Fur Lagerplatze und (Vor-) Montagearbeiten steht nur
begrenzt Platz zur Verfligung.

Das Abstellen privater PKW der Mitarbeiter/-innen ausfiihrender Firmen ist innerhalb der
begrenzten BE-Flachen ausgeschlossen.

Das Abstellen von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen, Containern, Personentransporten, Privat-PKW
0.a. in angrenzenden o&ffentlichen Verkehrsflachen ist teilweise nur bedingt moglich.

Larm-, Staubentwicklungen, Erschitterungen, blendendes Flutlicht 0.a. sind entsprechend
zu vermeiden bzw. im Rahmen definierter Zulassigkeit zu halten.

Die Entnahmestellen fir Bauwasser/ Baustrom und Toiletten werden zur Verfligung gestellt.

Das Heranfiihren der Medien innerhalb des Baugelandes vom Anschlusspunkt zum
Arbeitsort ist Sache des Auftragnehmers und in seine Einheitspreise einzukalkulieren.
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Tagesunterkiinfte kdnnen wahrend der Bauzeit vom AG nicht zur Verfiigung gestellt werden. Sie
sind Sache des Auftragnehmers und in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Sicherung der Arbeitsgerate, Maschinen, Werkzeuge sowie der gelieferten Materialien ist Sache
des Auftragnehmers. Wéahrend der Bauzeit tragt der Auftragnehmer fir Diebstahl, Beschadigung
und ahnliches die Haftung.

Nach Abnahme der Leistung ist die Baustelle unverziglich und komplett zu berdumen.

Die Fluchtwege aus dem Neubau (Flure, Treppenraume, Ausgange ins Freie) sind in den
unterschiedlichen Rohbau-/ Ausbaustadien jederzeit frei und sicher begehbar zu halten.

Alle Mitarbeiterlnnen aller Gewerke sind verpflichtet, die Baustelle dauerhaft sauber zu halten
und zu verlassen, d.h. kontinuierlich/ spatestens jedoch arbeitstaglich von Miill, Reststoffen,
Verpackungs- material etc. zu befreien.

Alle Mitarbeiter aller Gewerke sind verpflichtet, die Zwischenstéande und Endergebnisse
der Arbeit aller Gewerke zu achten und vor Verunreinigung, Beschadigung oder Wert-
minderung wirksam und kollegial zu schitzen.

Die Ausfuhrung aller Arbeiten erfolgt unter Berlcksichtigung der relevanten Arbeitsstattenrichtlinien,
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln sowie der Schutzziele gemaf
Arbeitsschutzgesetz ArbSchG.

Abrechnung:

Die Erstellung des Aufmales hat sich an der Struktur des Leistungsverzeichnis zu orientieren. Zu
jedem Aufmalblatt ist eine Darstellung (elektronisch) beizufligen, auf der der aufgemessene
Bereich ersichtlich und die Lage im Grundriss farbig gekennzeichnet ist.

Fur die Abrechnung von Vorhaltungen gilt:

Aufder vollen Monaten, Wochen (Wo), StWo und Tagen werden Teilzeiten bei Monaten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises und Teilzeiten bei Wochen (Wo) und StWo nach Tagen zu 1/7 des
Einheitspreises abgerechnet.

Abfallentsorgungssatzung:

Grundsatzlich besteht flir bestimmte zu entsorgende bzw. zu beseitigende Materialien eine
Andienungspflicht auf der Deponie GroR3l6bichau des Zweckverbandes Restabfallbehandlung
Ostthiringen (ZRO). Die ordnungsgemale Entsorgung ist durch Vorlage des Wiegescheines mit
Angaben des Deponiestandortes/ der Entsorgungsstelle zu dokumentieren und der Bauleitung
vorzulegen. Dies resultiert aus der §3 der Satzung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung
Ostthiringen (ZRO).

Terminplan des AN:

Im Auftragsfalle hat der AN auf Grundlage der Vertragstermine in Abstimmung mit der
Objektiberwachung spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Terminplan / Balkenplan
vorzulegen, der die einzelnen Arbeitsschritte der vertraglichen Leistungen darstellt und
Abhangigkeiten zu Vor- und Folgeleistungen aufzeigt. Anhand diesen ist die Einhaltung der
Vertragsfristen nachzuweisen und danach erfolgt die Uberwachung der vertraglichen Leistungen.
Die Festlegungen des Auftraggebers, bezuglich der baufachlichen oder terminlichen Koordinierung
mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind in dem Terminplan zu bertcksichtigen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen ist der Plan unverziglich zu Gberarbeiten.

Der Plan ist dem Auftraggeber bei Uberarbeitungen unverziglich vorzulegen.

Eigene Baustelleneinrichtung:
Die gesamte Baustelleneinrichtung des AN, welche zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung
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notwendig ist, ist vom AN selbst zu planen und mit der 6rtlichen Bauleitung und mit dem
Objekthausmeister des AG abzustimmen.

Die Bereitstellung von Lagerflachen ist mit dem Objekthausmeister abzustimmen. Dem AN stehen
zur BE-Einrichtung die vorhandenen Stellplatze Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur Verfligung.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Mit der Tatigkeit aller fur die Errichtung des Gebaudes erforderlichen Gewerke / anderer
Unternehmer ist zu rechnen.

Ubergabe der Ausfiihrungsplanung an den AN:

Der Auftragnehmer erhalt die Plane 2-fach in Papierform und in digitaler Form als PDF-Datei. Der
weitere Planversand (Planungsanderungen) erfolgt ausschlieBlich in digitaler Form als PDF-Datei.
Die Vervielfaltigung der Plane erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Ubergabe der Pléne erfolgt
durch das Planungsbdro.

Der Auftragnehmer hat samtliche Planungsunterlagen zu verwenden und abzugleichen. Dies gilt
bspw. flr Grundrisse, Schnitte, Details usw.

Bautagesberichte:

Wahrend der Bauzeit sind vom AN taglich Bautagesberichte anzufertigen, in denen die Leistungen
der einzelnen Positionen, der Gerateeinsatz, die Belegschaftsstarke, das Wetter mit
Temperaturangaben und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Der AN hat alle Vorgange von
Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf unter Angabe von Tag und
Stunde im Bautagebuch aufzuzeichnen, einschliel3lich der Leistungen, die durch Nachunternehmer
oder ggf. ARGE-Partner erbracht werden.

Die Ergebnisse aller Messungen zur Eigentiberwachung sind dem AG mitzuteilen. Auf Anforderung
des AG sind diese Messungen nachzuweisen. Messungen, die der AG wahrend der Bauzeit
ausflhrt, sind lediglich Kontrollen. Sie entheben den AN nicht von der Verantwortung flr die
Richtigkeit seiner Bauausflihrung.

LIl Angaben zur Ausfiihrung

Die Ausschreibung beinhaltet die Arbeiten zur Dammung und Putz des Wandsockels in der
Tiefgarage. Dieser wird an an das bereits bestehende WDVS an der Wandflache herangefihrt.

Die Tiefgarage ist wahrend der Bauauausfirhung im Nutzungsbetrieb. Der AN muss fiir geeignete

Schutzmallnahmen sorgen sowie die entsprechenden Arbeitsschritte zur Bauausfihrung mit der
Objekthausmeister abstimmen und umsetzten.
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II. PLANUNTERLAGEN

Nachfolgende im Inhaltsverzeichnis aufgefiihrte Plane
werden zur Kalkulation zur Verfiigung gestellit.

Ordner 1 (Architektur)
Anlage 1.1 01 Lageplan AC 5 _LP_-- DA 001

Anlage 1.2 02 Grundrisse U1/ EO )
AC5_GR--_-1_050 - U1 AB Ubersicht
AC5_GR--_00_050 - E0 AB Ubersicht

Anlage 1.3 03 Details
AC5 DTTT_-1_001 - Tiefgarageneinfahrt
AC5 DTRB_-1_323 - Rohbaudetails
Entwasserungsrinne Garage
AC5 DTTT_-1_000 - Tiefgaragentor
AC5 DTRB_-1_324_ Sockeldetail Innenwand
Tiefgarage

Sockel - Tiefgarage

Baustelleneinrichtung

Das Objekt befindet bereits in der Nutzung. Das Gebaude ist nicht frei zuganglich. Um Zugang zum Gebaude
zu erhalten, muss der AN sich mit den Personen vor Ort abzustimmen. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist
lediglich Uber die Tiefgaragenzufahrt im Bereich der Neugasse mdglich. Die Durchfahrtshéhe ist auf 2,10m
begrenzt. Abstell- oder Lagerflachen stehen im AuRenraum nicht zur Verfiigung. Fir die Einrichtung der BE-
Flache im Gebaudeinneren stehen nur die begrenzten Stellplatzflachen Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur

Verfligung.

1.1.10.

Einrichten der Baustelle einschlieBlich aller Gerate, Werkzeuge, sonstiger
Betriebsmittel und dergleichen, die zur vertragsgemaRen Durchfiihrung der gesamten
Leistung erforderlich sind

Einrichten der Baustelle einschlie3lich aller Gerate,

Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel und dergleichen, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der gesamten Leistung

erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir notwendigen

Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und

dergleichen nach den Bestimmungen der

Baustellenverordnung sowie Arbeitsstattenrichtlinie, soweit

erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Baustelleneinrichtung zur Durchfiihrung der Arbeiten des
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eigenen Gewerkes, einschlieRlich mehrfacher Anfahrt wegen
ausflihrungsbedingter Herstellung der Bauleistungen zur
Baustelle.

Der AG kann keine Raumlichkeiten zur Verfiigung stellen.

Geréatebedarf, Klein- und GroRgerate, Werkzeuge, Hilfsmittel
und Materialvorhalte- sowie alle Personalkosten.

Arbeits-, Hilfs- und Schutzgeriiste nach Auflagen der
Bauberufsgenossenschaften, sowie Beachtung aller
behordlichen Vorschriften und Anordnungen des SIGEKO's.
1,00 psch Ll

1.1.20. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschliellich aller Gerate,
Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel, Bauburos, Unterkuinfte,
Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der gesamten Leistung
erforderlich sind.
6,00 WO s e

1.1.30. Berdaumen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen.
Beraumen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergleichen. Die Pauschale umfasst die
Verglitung der Baustellenraumung fir alle Bauleistungen.
1,00 psch Ll

1.1.40. Kostengruppe: 391 Baustelleneinrichtung
Mobile Toilette aufstellen raumen
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, aufstellen und
raumen.
1,00 St

1.1.50. Kostengruppe: 391 Baustelleneinrichtung
Mobile Toilette vorhalten
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, vorhalten,
einschl. wochentlicher Leerung und Reinigung.
4,00 StWO e e

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ~ ———
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1.2. Sockeldammung und -putz

Das Dammsystem muss aus gepruften Systemkomponenten bestehen, welche in Bezug auf bauphysikalische
und technische Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt sein mussen.

Um die Vertraglichkeit der einzelnen Systemkomponenten zu gewahrleisten, missen daher alle verwendeten
Komponenten in der Ausfihrungsbauweise zugelassen sein.

Auf Verlangen des AG sind durch den AN im Rahmen der Angebotsauswertung fur alle Positionen
entsprechende Produktdatenblatter nachzureichen.

Angebotens Fabrikat/Dammsystem '
.................................................... 'vom Bieter einzutragen

1.2.10. Schutzabdeckung Folie D 0,5 mm herstellen und beseitigen
Schutzabdeckung, Schutz von Turen, Boden angrenzenden
Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,5m.

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, St63e und Rander
verkleben, herstellen, vorhalten und beseitigen einschlie3lich
Entsorgungsgebuhren.

80,00 M? L s

1.2.20. Schutzabdeckung Abdeckkarton 300g/m? herstellen und beseitigen
Schutzabdeckung, Schutz von Turen, Boden angrenzenden
Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,2m.

Abdeckung aus Milchtiiten-Abdeckkarton (Tetra Pack), 300g/m?,
StolRe und Rander verkleben, herstellen, vorhalten und
beseitigen einschliellich Entsorgungsgebuihren.
80,00 M2 s e

1.2.30. Kostengruppe: 397 Zusatzliche MalRnahmen
Abkleben angrenzende Bauteile Klebeband B 15mm herstellen und beseitigen
Abkleben angrenzender Bauteile, Klebeband, Breite mind. 15
mm, StolRe und Rander verkleben, herstellen, vorhalten und
beseitigen einschlief3lich Entsorgungsgebuhren.

180,00 M s,

1.2.40. Kostengruppe: 397 Zusatzliche Mallnahmen
Untergrund reinigen Stahlbeton haftungsmindernde Riickstande
Reinigen und Abkehren des Untergrundes aus Stahlbeton.
Entfernen von haftungsmindernden Rickstanden, sowie
sonstigen Unebenheiten und Teilen in oder auf der Flache.
Vor nachfolgenden Arbeiten muss gewahrleistet sein, dass die
Untergriinde eben, tragfahig und trocken und frei von
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haftungsmindernden Rickstanden (z. B. Sinterschichten,
kreidenden Anstrichen, sandenden Bestandteilen, Staub, etc.)
sind. Fachgerechte Entsorgung anfallenden Materials.
50,00 m?

Grundierung des Untergrundes / Betonsockel mit 0S11-Beschichtung
Aufbringen einer haftvermittelnden Grundierung auf vorbereiteten
Untergrund, vor Verklebung der Schaumglasplatten auf
saugfahigem Untergrund (Beton mit einer OS11 Beschichtung)
passend zum System der Plattenverklebung

Verbrauch: ca. 0,30 I/m?

Einstufung nach GEV-EMICODE EC1, sehr emissionsarm.
Lieferung und Verarbeitung
50,00 m? ...l

Warmedammung Schaumglas, Sockel, d =40 mm
Warmedammschicht an Wanden, im Sockelbereich,

aus Schaumglasplatten T4+ Foamglas, CG DIN EN 13167,
WAP, ETA17/0903, Warmeleitfahigkeit (Bemessungswert 0,041
W/(mK), liefern und herstellen.

Vollflachiges und vollfugiges Verkleben mit zugehdrigem
Kaltkleber, I6sungsmittelfreier Zweikomponenten-
Reaktionskleber auf Bitumenbasis

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
Dicke: 40 mm

Grosse: 600x450 mm

Rohdichte: 115 kg/m?

Druck:= 600 kPa

Sockelh6he:

Einfahrt 0,50 m
ca. 9,9 m?

Sockelhéhe Tiefgarage: ca. 0,5 - 0,7m
Untergrund: Stahlbeton mit OS 11-Beschichtung
Bereich: Sockel der Wande in Tiefgarage

Hersteller / Typ'

(vom Bieter einzutragen)

Druckdatum: 03.07.2024
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Abschragung Ddmmung an Sockelverlauf

Abschragung Foamglas-Dammung an bestehende
Sockelflihrung, schrager Verlauf der Platten, sodass Anpassung
erfolgen muss nebst Schragschnitt.

20,00 m

Grundierung Sockeldiammung aus Schaumglas

Aufbringen einer haftvermittelnden Grundierung auf vorbereiteten
Untergrund, vor dem Auftrag der Armierungslage auf
saugfahigem Untergrund (Foamglasplatte) passend zum System
der Armierung

Verbrauch: ca. 0,20 I/m?

Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.

50,00 m* L

Armierung Panzergewebe Sockelbereich

Armierung mit verstarkten Armierungsgewebe, Panzergewebe,
zur Verbesserung der Druckfestigkeit in stoRgefahrdeten
Bereichen einlegen, Gewebe mit hoher Zugfestigkeit,
alkalibesténdig, Maschenweite ca. 7,5 mm x 7,5 mm, ca. > 450
g/m2 Flachengewicht, Reil}festigkeit > 4.000 N/50mm, nach
Alterung > 1.000 N/50mm,

50,00 m* e

Armieren Laibungen Tiiren im Sockelbereich
Armieren der Laibungen von Turen im Sockelbereich,
Ausflihrung analog Sockelarmierung aus Vorposition.

Laibungstiefe: ca. 6 cm

Uberlappungen des Gewebes It. Herstellervorschrift sind
einzukalkulieren.

200 m

Eckwinkel, Kantenausbildung

Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels mit
Gewebefahne an Gebaudeaulienecken und Kanten

von Wanddéffnungen. Einbettung mit systemzugehdérigem
Armierungsmortel.

PVC-Eckwinkel mir Gewebe, Schenkellange 10 cm/15 cm

Beachten: Ecken ungleich 90 Grad, Achse 7/P' 101 Grad,
Achse 8/E 97,4 Grad, Tiefgaragenzufahrt 103 Grad, 77 Grad

1200 m

Druckdatum: 03.07.2024

Gesamtbetrag
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1.2.120. Anputzleisten
Abschlussprofile als Anputzleisten an angrenzende Bauteile,
Laibungen zum Abdecken von Schnittkanten, so dass ein
sauberer Ubergang entsteht,
Freie Wandenden, Anschluss an Tor beidseitig, liefern und
montieren.

PVC-Anputzleiste mit Gewebe

1.2.130. Sockelputz, Filzstruktur
Ausbildung eines Fassadenputzes in Filzstruktur, aus
mineralischem Oberputz, einschl. aller erforderlichen Leistungen,
Schichtstarke Putzschicht: 2 mm
Kérnung: 0 - 1 mm
50,00 M2 s e

1.2.140. Verputzen Laibungen Fenstern, Tiiren im Sockelbereich
Verputzen der Laibungen von Fenstern und TUren im
Sockelbereich, Ausfiihrung analog Sockelputz der Vorposition,
Filzstruktur, aus mineralischem Oberputz,
Schichtstarke Putzschicht: 2 mm und Kérnung: 0 - 1 mm,

Laibungstiefe: ca. 6 cm
2,00 M s e

1.2.150. Hydrophobierung als Feuchteschutz, Sockelbereich
Aufbringen einer Hydrophobierung im Streichverfahren als
zusatzl. Feuchteschutz auf die Oberputzlage in der
fuBbodennahen Zone.
10,00 M2 s e

1.2.160. Fassadenanstrich Sockelbereich, Reinacrylatfarbe, HBW < 5
Anstrich Reinacrylatfarbe 2x, im Sockelbereich

Aufbringen eines Fassadenanstrichs auf vorbereiteten
Untergrund als Zwischen- und Schlussbeschichtung mit
Reinacrylat-Fassadenfarbe. Hervorragende Witterungsstabilitat
und Lichtbestandigkeit. Hervorragende Witterungsstabilitat und
Lichtbestandigkeit.

Hoch wasserabweisend, spannungsarm, wasserdampf- und
CO2-durchlassig, wetterbestandig, mit verkapseltem Filmschutz
ausgerustet. Ausfiihrung gem. Herstellervorschrift.

Farbton RAL 9011, Hellbezugswert kleiner < 5, nach Wahl des

Planers.
10,00 M2 s e
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Auftraggeber: Kommunale Immobilien Jena, Jena

LV: 01.09b Sockel - Tiefgarage

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.170. Fassadenanstrich Sockelbereich, Reinacrylatfarbe, HBW > 45

wie vor jedoch, Hellbezugswert kleiner > 45, Farbton grau nach
Wahl des Planers.
40,00 M2 s e

1.2.180. Fassadenanstrich Laibungen Fenstern, Tiiren im Sockelbereich
Anstrich der Laibungen von Fenstern und Tire im Sockelbereich,
Ausfuhrung analog Fassadenanstrich der Vorposition, als
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Silikonharz-
Fassadenfarbe, Farbton grau, Hellbezugswert > 45, nach Wahl
des Planers

Laibungstiefe: ca. 6 cm
2,00 M s e

1.2.190. Kostengruppe: 335 AuRenwandbekleidungen aulen
Graffitischutz
Graffitischutzbeschichtung auf Basis von Silan, matt, mit
farblosen, Trennschicht bildender Graffitischutzbeschichtung, auf
senkrechten Flachen, Untergrund WDVS, als dauerhafte
Schutzschicht, wasserdampfdurchlassig, sd-Wert untre 0,5 m,
UV-stabil, anzubieten ist ein Produkt mit geprufter Funktionalitat,
mindestens 10 Reinigungszyklen mit Grafftiibelastung, sowie mit
RAL-Gltezeichen Anti-Graffiti
Ausflihrung erfolgt an am Sockel der WDVS-Fassade im Bereich
der Tiefgaragenzufahrt.

12,00 M2 s e

1.2.200. Anarbeiten an Seitenteil Tor
Anarbeiten an Seitenteil Tor des gesamten Schichtenaufbaus
(wie in Pos. vor beschrieben), auf geneigter Ebene (Rampe),
Hoéhe bis 1,5m.
1,00 St

1.2.210. Fugendichtband
Abdichten der Anschlussfugen an Wandanschluss, Laibungen,
oberer Abdichtung WDVS mit vorkomprimierten Fugendichtband
aus vollimpragniertem Polyurethan- Weichschaumstoff,
schlagregendicht nach DIN 18542 BG1, witterungsbestandig,
Flankenseite Bestandsgebaude von groben Schmutz reinigen,
und hydrophobieren, primern,

Fugendichtband Typ: 20/15-8: 8 mm, nach Ausdehnung max.
15mm

Bereich: Anschluss an angrenzende Bauteile Foamglasplatte
200,00 M s e
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Leistungsverzeichnis

BV: 20182252 BBS_Neubau Bibliothek und Biirgerservice Stadt Jena

Auftraggeber: Kommunale Immobilien Jena, Jena

LV: 01.09b Sockel - Tiefgarage

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.220. Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K PU-Dichtungsmasse

Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer

Zug- und Druckbeanspruchung sowie Fugen, die gréere
Verformungen aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse,
einkomponentig, einschlielllich systemgebundenem PU-
Dichtstoff-Primer und Hinterflllung gemafR DIN

18 540 verfillen.

Fugengrofle: bis 10 /10 mm

Anschlisse angrenzende Bauteile,
Bodenfuge

Farbton: RAL 7001 Silbergrau, nach Bemusterung.

100,00 M s

1.2.230. Anlegen von Musterflaichen mit kompletten Schichtenaufbau
Anlegen von Musterflachen mit kompletten Schichtenaufbau fir
das System Sockelsystem nach Abstimmung mit der 6rtl.
BaulUberwachung,

Muster 1 m x 0,6m

Zeitlich versetzt, vor den eigentlichen Arbeiten.
1,00 St s

1.2.240. Reparatur bestehender Putzoberflachen, Kleinflachen, 10cm x 10cm
Reparatur bestehender Putzoberflachen, Kleinflachen, 10cm x
10cm, Farbton nach Wahl des Planers.
5,00 St e

1.2.250. Reparatur bestehender Putzoberflachen, Kleinflachen, 30cm x 30cm
Reparatur bestehender Putzoberflachen, Kleinflachen, 30cm x
30cm, Farbton nach Wahl des Planers.
500 St e,

Summe 1.2. Sockelddmmungund-putz
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.3.

1.3.10.

Summe 1.3.

20182252 BBS_Neubau Bibliothek und Biirgerservice Stadt Jena
Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09b Sockel - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentationsunterlagen:

4 Wochen vor der Abnahme der Leistung sind die

Dokumentationsunterlagen 3-fach farbig im Original in schwarzen

Ordnern mit Ordnerriicken nach Vorgabe der Bauliberwachung

sortiert mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, sowie 2-fach als

Datentrager im PDF Format, Bilder als JPEG und Plane/Schnitte

im DXF- oder DWG Format einzureichen:

. Fachbauleitererklarung, Fachunternehmererklarung

. Material- und Qualitatsnachweise

. Zulassungen, technische Produktdatenblatter der verwendeten
Produkte

. Entsorgungsnachweise

. Lieferscheine

. Fotodokumentation

. Werkplane, Bestandsplane

. Statische Nachweise

. Behordliche Abnahmen

10. sonstige erforderliche Nachweise

11. Wartungs- und Pflegehinweise.

Alle Plane sind nach Vorgaben des AG als CAD-Plane in DWG-

oder DXF-Format anzufertigen. Dies gilt auch fur die Struktur der

Layer und die Anlagen sowie die Ausfiihrung der Schriftfelder.

1,00 psch

WN —~
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Dokumentation

Druckdatum: 03.07.2024

Gesamtbetrag
in EUR
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BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.4.

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

Summe 1.4.

Summe 1.

20182252 BBS_Neubau Bibliothek und Biirgerservice Stadt Jena
Kommunale Immobilien Jena, Jena
01.09b Sockel - Tiefgarage

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Stundenlohnarbeiten

Kostengruppe: 399 Sonstige Malinahmen fir Baukonstruktionen
Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
10,00 h

Kostengruppe: 399 Sonstige Malinahmen fir Baukonstruktionen
Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
500 h

Kostengruppe: 399 Sonstige Malinahmen fir Baukonstruktionen
Auszubildende/r samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
500 h

Stundenlohnarbeiten

Sockel - Tiefgarage

Druckdatum: 03.07.2024

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: 20182252 BBS_Neubau Bibliothek und Biirgerservice Stadt Jena
Auftraggeber: Kommunale Immobilien Jena, Jena

LV: 01.09b Sockel - Tiefgarage

Ordnungszahl Kurztext

[ N N W W §
B~

Summe 1.

LV
1.

Summe LV

Sockel - Tiefgarage
Baustelleneinrichtung
Sockelddmmung und -putz
Dokumentation
Stundenlohnarbeiten

Sockel - Tiefgarage

01.09b
Sockel - Tiefgarage

01.09b Sockel - Tiefgarage

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in H6he von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

Druckdatum: 03.07.2024

Betrag in EUR

Seite: 15



