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       LV: 01.09b Sockel - Tiefgarage

        I .  BAUBESCHREIBUNG  /  ANGABEN ZUR BAUSTELLE  /  ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

   I.I Allgemeine Baubeschreibung

 PROJEKTBESCHREIBUNG

          Neubau Bibliothek und Bürgerservice der Stadt Jena, 07743 Jena, Engelplatz 1 und 2.

     Die Stadt Jena errichtete einen Neubau für die Ernst-Abbe-Bücherei und einen zentralen 
       Bürgerservice. Die Bibliothek hat eine Gesamtnutzungsfläche von 3.800 m² und für den 
        Fachdienst Bürger- und Familienservice der Stadt Jena steht eine Nutzfläche von ca. 2.000m² zur 
  Verfügung. 

   Der Neubau ist freistehend und mit Angrenzung zur Bestandsbebauung, kompakter mehrmals 
        abgewinkelter Baukörper, unterkellert, fünf Vollgeschosse, Flachdächer mit umlaufender Attika, 
       Technikgeschoss zurückversetzt,  zwei durchgehende Flurzonen,  fünf Treppenräume,  drei 
  Aufzüge,

   I.II Angaben zur Baustelle

   Angrenzende Nachbargebäude unterliegen einer kontinuierlichen Nutzung, diese sind auch für die 
  Dauer der Bauzeit durch Bautätigkeit nicht einzuschränken.

 Das Objekt befindet sich mit beiden Bauabschnitten Bibliothek und Bürgerservice bereits in der 
   Nutzungsaufnahme. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist lediglich über die Tiefgaragenzufahrt 
     im Bereich der Neugasse möglich. Die Durchfahrtshöhe zur Tiefgarage ist auf 2,10m 
      begrenzt. Abstell- oder Lagerflächen stehen im Außenraum nicht zur Verfügung. 

 Die Nutzung der Neugasse ist nur bedingt und nach Absprache mit der Bauleitung für Transporte 
     erlaubt, die aus technologischer Sicht nicht über den Engelplatz zu realisieren sind. Dabei ist die 
  Neugasse ständig einseitig für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr freizuhalten. 

 Die Stellung eines Mobilkranes ist mit der Bauüberwachung abzustimmen und im 
   Baustelleneinrichtungsplan darzustellen. Die Einholung aller öffentlich rechtlichen Genehmigungen 
  ist Sache des AN. 

       Die Platzverhältnisse sind stark beengt. Für Lagerplätze und (Vor-) Montagearbeiten steht nur 
  begrenzt Platz zur Verfügung.

   Das Abstellen privater PKW der Mitarbeiter/-innen ausführender Firmen ist innerhalb der 
    begrenzten BE-Flächen ausgeschlossen.

           Das Abstellen von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen, Containern, Personentransporten, Privat-PKW 
      o.ä. in angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen  ist teilweise nur bedingt möglich.

            Lärm-, Staubentwicklungen, Erschütterungen, blendendes Flutlicht o.ä. sind entsprechend 
    zu vermeiden bzw. im Rahmen definierter Zulässigkeit zu halten.

    Die Entnahmestellen für Bauwasser/ Baustrom und Toiletten werden zur Verfügung gestellt. 
 Das Heranführen der Medien innerhalb des Baugeländes vom Anschlusspunkt zum
  Arbeitsort ist Sache des Auftragnehmers und in seine Einheitspreise einzukalkulieren.
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   Tagesunterkünfte können während der Bauzeit vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Sie 
   sind Sache des Auftragnehmers und in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren. Die 
     Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge sowie der gelieferten Materialien ist Sache 
     des Auftragnehmers. Während der Bauzeit trägt der Auftragnehmer für Diebstahl, Beschädigung 
  und ähnliches die Haftung.
  Nach Abnahme der Leistung ist die Baustelle unverzüglich und komplett zu beräumen.
         Die Fluchtwege aus dem Neubau (Flure, Treppenräume, Ausgänge ins Freie) sind in den 
    unterschiedlichen Rohbau-/ Ausbaustadien jederzeit frei und sicher begehbar zu halten. 

   Alle MitarbeiterInnen aller Gewerke sind verpflichtet, die Baustelle dauerhaft sauber zu halten 
            und zu verlassen, d.h. kontinuierlich/ spätestens jedoch arbeitstäglich von Müll, Reststoffen, 
      Verpackungs- material etc. zu befreien.

   Alle Mitarbeiter aller Gewerke sind verpflichtet, die Zwischenstände und Endergebnisse 
    der Arbeit aller Gewerke zu achten und vor Verunreinigung, Beschädigung oder Wert-
  minderung wirksam und kollegial zu schützen.

  Die Ausführung aller Arbeiten erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten Arbeitsstättenrichtlinien, 
 berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln sowie der Schutzziele gemäß 
  Arbeitsschutzgesetz ArbSchG.

  Abrechnung:
   Die Erstellung des Aufmaßes hat sich an der Struktur des Leistungsverzeichnis zu orientieren. Zu 
       jedem Aufmaßblatt ist eine Darstellung (elektronisch) beizufügen, auf der der aufgemessene 
  Bereich ersichtlich und die Lage im Grundriss farbig gekennzeichnet ist. 

  Für die Abrechnung von Vorhaltungen gilt:
        Außer vollen Monaten, Wochen (Wo), StWo und Tagen werden Teilzeiten bei Monaten nach Tagen 
         zu 1/30 des Einheitspreises und Teilzeiten bei Wochen (Wo) und StWo nach Tagen zu 1/7 des 
  Einheitspreises abgerechnet.

  Abfallentsorgungssatzung:
   Grundsätzlich besteht für bestimmte zu entsorgende bzw. zu beseitigende Materialien eine 
 Andienungspflicht auf der Deponie Großlöbichau des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
     Ostthüringen (ZRO). Die ordnungsgemäße Entsorgung ist durch Vorlage des Wiegescheines mit 
   Angaben des Deponiestandortes/ der Entsorgungsstelle zu dokumentieren und der Bauleitung 
     vorzulegen. Dies resultiert aus der §3 der Satzung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
    Ostthüringen (ZRO).

  Terminplan des AN:
 Im Auftragsfalle hat der AN auf Grundlage der Vertragstermine in Abstimmung mit der 
     Objektüberwachung spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Terminplan / Balkenplan 
   vorzulegen, der die einzelnen Arbeitsschritte der vertraglichen Leistungen  darstellt und 
     Abhängigkeiten zu Vor- und Folgeleistungen aufzeigt. Anhand diesen ist die Einhaltung der 
  Vertragsfristen nachzuweisen und danach erfolgt die Überwachung der vertraglichen Leistungen.
   Die Festlegungen des Auftraggebers, bezüglich der baufachlichen oder terminlichen Koordinierung 
    mit den übrigen Leistungsbereichen, sind in dem Terminplan zu berücksichtigen.
 Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen 
  Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten.
  Der Plan ist dem Auftraggeber bei Überarbeitungen unverzüglich vorzulegen.

  Eigene Baustelleneinrichtung:
   Die gesamte Baustelleneinrichtung des AN, welche zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung 
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   notwendig ist, ist vom AN selbst zu planen und mit der örtlichen Bauleitung und mit dem 
  Objekthausmeister des AG abzustimmen.
   Die Bereitstellung von Lagerflächen ist mit dem Objekthausmeister abzustimmen. Dem AN stehen 
               zur BE-Einrichtung die vorhandenen Stellplätze Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur Verfügung. 

  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: 
   Mit der Tätigkeit aller für die Errichtung des Gebäudes erforderlichen Gewerke / anderer 
  Unternehmer ist zu rechnen.

  Übergabe der Ausführungsplanung an den AN: 
        Der Auftragnehmer erhält die Pläne 2-fach in Papierform und in digitaler Form als PDF-Datei. Der 
        weitere Planversand (Planungsänderungen) erfolgt ausschließlich in digitaler Form als PDF-Datei. 
   Die Vervielfältigung der Pläne erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Übergabe der Pläne erfolgt 
  durch das Planungsbüro.

   Der Auftragnehmer hat sämtliche Planungsunterlagen zu verwenden und abzugleichen. Dies gilt 
        bspw. für Grundrisse, Schnitte, Details usw.

  Bautagesberichte:
   Während der Bauzeit sind vom AN täglich Bautagesberichte anzufertigen, in denen die Leistungen 
       der einzelnen Positionen, der Geräteeinsatz, die Belegschaftsstärke, das Wetter mit 
   Temperaturangaben und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Der AN hat alle Vorgänge von 
   Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf unter Angabe von Tag und
     Stunde im Bautagebuch aufzuzeichnen, einschließlich der Leistungen, die durch Nachunternehmer 
      oder ggf. ARGE-Partner erbracht werden. 

   Die Ergebnisse aller Messungen zur Eigenüberwachung sind dem AG mitzuteilen. Auf Anforderung 
     des AG sind diese Messungen nachzuweisen. Messungen, die der AG während der Bauzeit 
     ausführt, sind lediglich Kontrollen. Sie entheben den AN nicht von der Verantwortung für die 
  Richtigkeit seiner Bauausführung.

   I.III Angaben zur Ausführung

 Die Ausschreibung beinhaltet die Arbeiten zur Dämmung und Putz des Wandsockels in der 
    Tiefgarage. Dieser wird an an das bereits bestehende WDVS an der Wandfläche herangeführt. 

   Die Tiefgarage ist während der Bauauausfürhung im Nutzungsbetrieb. Der AN muss für geeignete 
 Schutzmaßnahmen sorgen sowie die entsprechenden Arbeitsschritte zur Bauausführung mit der 
  Objekthausmeister abstimmen und umsetzten.
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    II .  PLANUNTERLAGEN

 Nachfolgende im Inhaltsverzeichnis aufgeführte Pläne
  werden zur Kalkulation zur Verfügung gestellt.

     Ordner 1 (Architektur)

              Anlage 1.1 01 Lageplan AC 5_LP_--_DA_001

         Anlage 1.2 02 Grundrisse U1/ E0
                AC5_GR--_-1_050 - U1 AB Übersicht
               AC5_GR--_00_050 - E0 AB Übersicht
                         
      Anlage 1.3  03 Details
             AC5_DTTT_-1_001 - Tiefgarageneinfahrt
             AC5_DTRB_-1_323 - Rohbaudetails 
   Entwässerungsrinne Garage
             AC5_DTTT_-1_000 - Tiefgaragentor
             AC5_DTRB_-1_324_Sockeldetail Innenwand 
   Tiefgarage

      1. Sockel - Tiefgarage

    1.1. Baustelleneinrichtung

     Das Objekt befindet bereits in der Nutzung. Das Gebäude ist nicht frei zugänglich. Um Zugang zum Gebäude 
     zu erhalten, muss der AN sich mit den Personen vor Ort abzustimmen. Die Zufahrt zum Arbeitsbereich ist 
     lediglich über die Tiefgaragenzufahrt im Bereich der Neugasse möglich. Die Durchfahrtshöhe ist auf 2,10m 
        begrenzt. Abstell- oder Lagerflächen stehen im Außenraum nicht zur Verfügung. Für die Einrichtung der BE-
            Fläche im Gebäudeinneren stehen nur die begrenzten Stellplatzflächen Nr. 12, 13, 14, 15 und 21 zur 
  Verfügung. 

        1.1.10. Einrichten der Baustelle einschließlich aller Geräte, Werkzeuge, sonstiger 
   Betriebsmittel und dergleichen, die zur vertragsgemäßen Durchführung der gesamten 
 Leistung erforderlich sind
  Einrichten der Baustelle einschließlich aller Geräte,
     Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel und dergleichen, die zur
 vertragsgemäßen Durchführung der gesamten Leistung
     erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
   betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen
    Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
 dergleichen nach den Bestimmungen der
   Baustellenverordnung sowie Arbeitsstättenrichtlinie, soweit
      erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

 Baustelleneinrichtung zur Durchführung der Arbeiten des
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   eigenen Gewerkes, einschließlich mehrfacher Anfahrt wegen
 ausführungsbedingter Herstellung der Bauleistungen zur
  Baustelle.

  Der AG kann keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

         Gerätebedarf, Klein- und Großgeräte, Werkzeuge, Hilfsmittel
    und Materialvorhalte- sowie alle Personalkosten.

      Arbeits-, Hilfs- und Schutzgerüste nach Auflagen der
   Bauberufsgenossenschaften, sowie Beachtung aller
    behördlichen Vorschriften und Anordnungen des SIGEKO`s.

        1,00 psch  .........................

    1.1.20. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
  Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich aller Geräte,
        Werkzeuge, sonstiger Betriebsmittel, Baubüros, Unterkünfte,
     Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, die zur
 vertragsgemäßen Durchführung der gesamten Leistung
  erforderlich sind.

         6,00 Wo ......................... .........................

         1.1.30. Beräumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen.
    Beräumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
   Einrichtungen und dergleichen. Die Pauschale umfasst die
  Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen.

        1,00 psch  .........................

        1.1.40. Kostengruppe: 391 Baustelleneinrichtung 
   Mobile Toilette aufstellen räumen

     Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit 
     Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, aufstellen und 
  räumen.

         1,00 St ......................... .........................

        1.1.50. Kostengruppe: 391 Baustelleneinrichtung 
   Mobile Toilette vorhalten

     Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit 
      Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, vorhalten, 
    einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung.

         4,00 StWo ......................... .........................
  
       Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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      1.2. Sockeldämmung und -putz

   Das Dämmsystem muss aus geprüften Systemkomponenten bestehen, welche in Bezug auf bauphysikalische 
  und technische Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt sein müssen. 
   Um die Verträglichkeit der einzelnen Systemkomponenten zu gewährleisten, müssen daher alle verwendeten 
  Komponenten in der Ausführungsbauweise zugelassen sein.

 Auf Verlangen des  AG sind durch den AN im Rahmen der Angebotsauswertung für alle Positionen 
  entsprechende Produktdatenblätter nachzureichen.

    Angebotens Fabrikat/Dämmsystem '

   ....................................................'vom Bieter einzutragen

      1.2.10. Schutzabdeckung Folie D 0,5 mm herstellen und beseitigen
     Schutzabdeckung, Schutz von Türen, Boden angrenzenden 
         Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,5m.
  
       Abdeckung aus Folie, Dicke 0,5 mm, Stöße und Ränder 
     verkleben, herstellen, vorhalten und beseitigen einschließlich 
  Entsorgungsgebühren.

          80,00 m² ......................... .........................

          1.2.20. Schutzabdeckung Abdeckkarton 300g/m²  herstellen und beseitigen
     Schutzabdeckung, Schutz von Türen, Boden angrenzenden 
         Bauteilen einseitig, Rollen- und Verlegebreite ca. 1,2m.
  
             Abdeckung aus Milchtüten-Abdeckkarton (Tetra Pack), 300g/m²,  
     Stöße und Ränder verkleben, herstellen, vorhalten und 
  beseitigen einschließlich Entsorgungsgebühren.

          80,00 m² ......................... .........................

        1.2.30. Kostengruppe: 397 Zusätzliche Maßnahmen 
     Abkleben angrenzende Bauteile Klebeband B 15mm herstellen und beseitigen

        Abkleben angrenzender Bauteile, Klebeband, Breite mind. 15 
       mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen, vorhalten und 
  beseitigen einschließlich Entsorgungsgebühren.

         180,00 m ......................... .........................

        1.2.40. Kostengruppe: 397 Zusätzliche Maßnahmen 
   Untergrund reinigen Stahlbeton haftungsmindernde Rückstände

  Reinigen und Abkehren des Untergrundes aus Stahlbeton. 
   Entfernen von haftungsmindernden Rückständen, sowie 
  sonstigen Unebenheiten und Teilen in oder auf der Fläche.
   Vor nachfolgenden Arbeiten muss gewährleistet sein, dass die
   Untergründe eben, tragfähig und trocken und frei von
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        haftungsmindernden Rückständen (z. B. Sinterschichten,
        kreidenden Anstrichen, sandenden Bestandteilen, Staub, etc.)
    sind. Fachgerechte Entsorgung anfallenden Materials.

          50,00 m² ......................... .........................

         1.2.50. Grundierung des Untergrundes / Betonsockel mit OS11-Beschichtung
 Aufbringen einer haftvermittelnden Grundierung auf vorbereiteten 
   Untergrund, vor Verklebung der Schaumglasplatten auf 
      saugfähigem Untergrund (Beton mit einer OS11 Beschichtung) 
 passend zum System der Plattenverklebung
          Verbrauch: ca. 0,30 l/m² 

       Einstufung nach GEV-EMICODE EC1, sehr emissionsarm.
 Lieferung und Verarbeitung

          50,00 m² ......................... .........................

           1.2.60. Wärmedämmung Schaumglas, Sockel, d = 40 mm
    Wärmedämmschicht an Wänden, im Sockelbereich,
        aus Schaumglasplatten T4+ Foamglas, CG  DIN EN 13167, 
          WAP, ETA17/0903, Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert 0,041 
       W/(mK), liefern und herstellen.
 Vollflächiges und vollfugiges Verkleben mit zugehörigem 
    Kaltkleber, lösungsmittelfreier Zweikomponenten-
 Reaktionskleber auf Bitumenbasis
  
     Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1
    Dicke: 40 mm
      Grösse: 600x450 mm
       Rohdichte: 115 kg/m³
     Druck:≥ 600 kPa

  Sockelhöhe: 
   Einfahrt 0,50 m
     ca. 9,9 m²

        Sockelhöhe Tiefgarage: ca. 0,5 - 0,7m

      Untergrund: Stahlbeton mit OS 11-Beschichtung

   Bereich: Sockel der Wände in Tiefgarage

    Hersteller / Typ'

  ....................................................'
   (vom Bieter einzutragen)

          50,00 m² ......................... .........................
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    1.2.70. Abschrägung Dämmung an Sockelverlauf
   Abschrägung Foamglas-Dämmung an bestehende 
     Sockelführung, schräger Verlauf der Platten, sodass Anpassung 
  erfolgen muss nebst Schrägschnitt.

         20,00 m ......................... .........................

    1.2.80. Grundierung Sockeldämmung aus Schaumglas
 Aufbringen einer haftvermittelnden Grundierung auf vorbereiteten 
   Untergrund, vor dem Auftrag der Armierungslage  auf 
     saugfähigem Untergrund (Foamglasplatte) passend zum System 
 der Armierung

          Verbrauch: ca. 0,20 l/m² 

        Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.
          50,00 m² ......................... .........................

    1.2.90. Armierung Panzergewebe Sockelbereich
    Armierung mit verstärkten Armierungsgewebe, Panzergewebe,  
 zur Verbesserung der Druckfestigkeit in stoßgefährdeten 
    Bereichen einlegen, Gewebe mit hoher Zugfestigkeit, 
              alkalibeständig, Maschenweite ca. 7,5 mm x 7,5 mm, ca. > 450 
               g/m2 Flächengewicht, Reißfestigkeit > 4.000 N/50mm, nach 
        Alterung > 1.000 N/50mm, 

          50,00 m² ......................... .........................

    1.2.100. Armieren Laibungen Türen im Sockelbereich
  Armieren der Laibungen von Türen im Sockelbereich, 
  Ausführung analog Sockelarmierung aus Vorposition.

      Laibungstiefe: ca. 6 cm

   Überlappungen des Gewebes lt. Herstellervorschrift sind 
  einzukalkulieren.

         2,00 m ......................... .........................

      1.2.110. Eckwinkel, Kantenausbildung
 Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels mit 
 Gewebefahne an Gebäudeaußenecken und Kanten
   von Wandöffnungen. Einbettung mit systemzugehörigem 
  Armierungsmörtel.

          PVC-Eckwinkel mir Gewebe, Schenkellänge 10 cm/15 cm

              Beachten: Ecken ungleich 90 Grad, Achse 7/P' 101 Grad,
             Achse 8/E 97,4 Grad, Tiefgaragenzufahrt 103 Grad, 77 Grad 

         12,00 m ......................... .........................
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    1.2.120. Anputzleisten
  Abschlussprofile als Anputzleisten an angrenzende Bauteile, 
   Laibungen zum Abdecken von Schnittkanten, so dass ein 
  sauberer Übergang entsteht,
     Freie Wandenden, Anschluss an Tor beidseitig, liefern und 
  montieren. 

   PVC-Anputzleiste mit Gewebe

         120,00 m ......................... .........................

      1.2.130. Sockelputz, Filzstruktur
   Ausbildung eines Fassadenputzes in Filzstruktur, aus 
      mineralischem Oberputz, einschl. aller erforderlichen Leistungen, 
    Schichtstärke Putzschicht: 2 mm
      Körnung: 0 - 1 mm

          50,00 m2 ......................... .........................

      1.2.140. Verputzen Laibungen Fenstern, Türen im Sockelbereich
 Verputzen der Laibungen von Fenstern und Türen im 
    Sockelbereich, Ausführung analog Sockelputz der Vorposition,
    Filzstruktur, aus mineralischem Oberputz, 
          Schichtstärke Putzschicht: 2 mm und Körnung: 0 - 1 mm,

      Laibungstiefe: ca. 6 cm
         2,00 m ......................... .........................

      1.2.150. Hydrophobierung als Feuchteschutz, Sockelbereich
 Aufbringen einer Hydrophobierung im Streichverfahren als 
   zusätzl. Feuchteschutz auf die Oberputzlage in der 
  fußbodennahen Zone.

          10,00 m2 ......................... .........................

          1.2.160. Fassadenanstrich Sockelbereich, Reinacrylatfarbe, HBW < 5
       Anstrich Reinacrylatfarbe 2x, im Sockelbereich

 Aufbringen eines Fassadenanstrichs auf vorbereiteten 
   Untergrund als Zwischen- und Schlussbeschichtung mit 
     Reinacrylat-Fassadenfarbe. Hervorragende Witterungsstabilität 
   und Lichtbeständigkeit. Hervorragende Witterungsstabilität und 
  Lichtbeständigkeit. 

       Hoch wasserabweisend, spannungsarm, wasserdampf- und 
        CO2-durchlässig, wetterbeständig, mit verkapseltem Filmschutz 
      ausgerüstet. Ausführung gem. Herstellervorschrift.
  
        Farbton RAL 9011, Hellbezugswert kleiner < 5, nach Wahl des 
  Planers.

          10,00 m2 ......................... .........................
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          1.2.170. Fassadenanstrich Sockelbereich, Reinacrylatfarbe, HBW > 45
       wie vor jedoch, Hellbezugswert kleiner > 45, Farbton grau nach 
  Wahl des Planers.

          40,00 m2 ......................... .........................

      1.2.180. Fassadenanstrich Laibungen Fenstern, Türen im Sockelbereich
  Anstrich der Laibungen von Fenstern und Türe im Sockelbereich, 
   Ausführung analog Fassadenanstrich der Vorposition, als 
    Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Silikonharz-
         Fassadenfarbe, Farbton grau, Hellbezugswert > 45, nach Wahl 
 des Planers

      Laibungstiefe: ca. 6 cm
         2,00 m ......................... .........................

        1.2.190. Kostengruppe: 335 Außenwandbekleidungen außen 
   Graffitischutz

     Graffitischutzbeschichtung auf Basis von Silan, matt, mit 
     farblosen, Trennschicht bildender Graffitischutzbeschichtung, auf 
     senkrechten Flächen, Untergrund WDVS, als dauerhafte 
          Schutzschicht, wasserdampfdurchlässig, sd-Wert untre 0,5 m, 
      UV-stabil, anzubieten ist ein Produkt mit geprüfter Funktionalität, 
     mindestens 10 Reinigungszyklen mit Grafftiibelastung, sowie mit 
     RAL-Gütezeichen Anti-Graffiti
   Ausführung erfolgt an am Sockel der WDVS-Fassade im Bereich 
  der Tiefgaragenzufahrt.

          12,00 m2 ......................... .........................

    1.2.200. Anarbeiten an Seitenteil Tor
 Anarbeiten an Seitenteil Tor des gesamten Schichtenaufbaus 
           (wie in Pos. vor beschrieben), auf geneigter Ebene (Rampe), 
    Höhe bis 1,5m. 

         1,00 St ......................... .........................

    1.2.210. Fugendichtband
    Abdichten der Anschlussfugen an Wandanschluss, Laibungen, 
 oberer Abdichtung WDVS mit vorkomprimierten Fugendichtband 
    aus vollimprägniertem Polyurethan- Weichschaumstoff, 
       schlagregendicht nach DIN 18542 BG1, witterungsbeständig, 
  Flankenseite Bestandsgebäude von groben Schmutz reinigen, 
    und hydrophobieren, primern, 

         Fugendichtband Typ: 20/15-8: 8 mm, nach Ausdehnung max. 
  15mm

   Bereich: Anschluss an angrenzende Bauteile Foamglasplatte
         200,00 m ......................... .........................
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         1.2.220. Elastische Fugen mit dichtender Funktion / 1K PU-Dichtungsmasse
 Elastische Fugen mit dichtender Funktion bei geringer
     Zug- und Druckbeanspruchung sowie Fugen, die größere
      Verformungen aufzunehmen haben, mit PU-Dichtungsmasse, 
    einkomponentig, einschließlich systemgebundenem PU-
   Dichtstoff-Primer und Hinterfüllung gemäß DIN
     18 540 verfüllen.
  
       Fugengröße: bis 10 / 10 mm

  Anschlüsse angrenzende Bauteile,
 Bodenfuge  

        Farbton: RAL 7001 Silbergrau, nach Bemusterung.

         100,00 m ......................... .........................

    1.2.230. Anlegen von Musterflächen mit kompletten Schichtenaufbau
 Anlegen von Musterflächen mit kompletten Schichtenaufbau für
  das System Sockelsystem nach Abstimmung mit der örtl. 
  Bauüberwachung,

     Muster  1 m x 0,6m 

    Zeitlich versetzt, vor den eigentlichen Arbeiten.
         1,00 St ......................... .........................

           1.2.240. Reparatur bestehender Putzoberflächen, Kleinflächen, 10cm x 10cm
      Reparatur bestehender Putzoberflächen, Kleinflächen, 10cm x 
      10cm, Farbton nach Wahl des Planers.

         5,00 St ......................... .........................

           1.2.250. Reparatur bestehender Putzoberflächen, Kleinflächen, 30cm x 30cm
      Reparatur bestehender Putzoberflächen, Kleinflächen, 30cm x 
      30cm, Farbton nach Wahl des Planers.

         5,00 St ......................... .........................
  
         Summe 1.2. Sockeldämmung und -putz .........................
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    1.3. Dokumentation

    1.3.10. Dokumentation
  Dokumentationsunterlagen:
  4 Wochen vor der Abnahme der Leistung sind die 
    Dokumentationsunterlagen 3-fach farbig im Original in schwarzen 
 Ordnern mit Ordnerrücken nach Vorgabe der Bauüberwachung 
      sortiert mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern, sowie 2-fach als 
     Datenträger im PDF Format, Bilder als JPEG und Pläne/Schnitte 
    im DXF- oder DWG Format einzureichen:
     1. Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung
     2. Material- und Qualitätsnachweise
     3. Zulassungen, technische Produktdatenblätter der verwendeten  
     Produkte
   4. Entsorgungsnachweise
   5. Lieferscheine
   6. Fotodokumentation
     7. Werkpläne, Bestandspläne
   8. Statische Nachweise
   9. Behördliche Abnahmen
   10. sonstige erforderliche Nachweise
      11. Wartungs- und Pflegehinweise.
    Alle Pläne sind nach Vorgaben des AG als CAD-Pläne in DWG- 
     oder DXF-Format anzufertigen. Dies gilt auch für die Struktur der 
  Layer und die Anlagen sowie die Ausführung der Schriftfelder. 

        1,00 psch  .........................
  
       Summe 1.3. Dokumentation .........................
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    1.4. Stundenlohnarbeiten

        1.4.10. Kostengruppe: 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 
       Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in 
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,00 h ......................... .........................

        1.4.20. Kostengruppe: 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 
       Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in 
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         5,00 h ......................... .........................

        1.4.30. Kostengruppe: 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 
       Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge

      Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) 
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         5,00 h ......................... .........................
  
       Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten .........................
  
  
         Summe 1. Sockel - Tiefgarage .........................
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 Leistungsverzeichnis

 Zusammenstellung

       BV: 20182252 BBS_Neubau Bibliothek und Bürgerservice Stadt Jena
      Auftraggeber: Kommunale Immobilien Jena, Jena
       LV: 01.09b Sockel - Tiefgarage

     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

       1.  Sockel - Tiefgarage
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
        1.2. Sockeldämmung und -putz .........................
      1.3. Dokumentation .........................
      1.4. Stundenlohnarbeiten .........................
  
         Summe 1. Sockel - Tiefgarage .........................

     LV  01.09b
        1. Sockel - Tiefgarage .........................
  
        Summe LV 01.09b Sockel - Tiefgarage .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15
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